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I.  ‐ WYMAGANIA OGÓLNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i 
odbioru robót drogowych związanych z remontem drogi gminnej we wsi Czyżew gmina Sanniki. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST  stanowi dokument przetargowy  i  kontraktowy przy  zlecaniu  i  realizacji  robót na drogach 
powiatowych jw. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania wspólne dla robót objętych w 
zadaniu na  remont drogi gminnej  i  zawartych w  SST dla poszczególnych asortymentów  robót 
drogowych. 
1.4. Podstawowe określenia techniczne 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
‐ Budowla drogowa ‐ obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno‐
użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 
(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
‐  Droga  ‐  wydzielony  pas  terenu  przeznaczony  do  ruchu  lub  postoju  pojazdów  oraz  ruchu 
pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem  i 
zabezpieczeniem ruchu. 
‐  Dziennik  budowy  ‐  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu  robót budowlanych oraz zdarzeń  i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania robót. 
‐ Jezdnia ‐ część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
‐  Kierownik  budowy  ‐  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
‐ Korona drogi  ‐  jezdnia  z poboczami  lub chodnikami,  zatokami, pasami awaryjnego postoju  i 
pasami dzielącymi jezdnie. 
‐ Konstrukcja nawierzchni ‐ układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 
‐ Korpus drogowy ‐ nasyp  lub ta część wykopu, która  jest ograniczona koroną drogi  i skarpami 
rowów. 



‐  Koryto  ‐  element  uformowany  w  korpusie  drogowym  w  celu  ułożenia  w  nim  konstrukcji 
nawierzchni. 
‐  Rejestr  obmiarów  ‐  akceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  zeszyt  z  ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
‐Laboratorium  ‐  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez 
Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z  oceną 
jakości materiałów oraz robót. 
‐  Materiały  ‐  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
‐ Nawierzchnia ‐ warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 
od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
‐ Niweleta  ‐ wysokościowe  i geometryczne  rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 
osi drogi lub obiektu mostowego. 
‐  Objazd  tymczasowy  ‐  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do 
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
‐  Odpowiednia  (bliska)  zgodność  ‐  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi 
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  ‐  z  przeciętnymi  tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
‐ Pas drogowy ‐ wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania 
w nim drogi oraz drzew i krzewów. 
Pas  drogowy  może  również  obejmować  teren  przewidziany  do  rozbudowy  drogi  i  budowy 
urządzeń  chroniących  ludzi  i  środowisko  przed  uciążliwościami  powodowanymi  przez  ruch  na 
drodze. 
‐  Pobocze  ‐  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymywania  się  pojazdów, 
umieszczenia  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu  i  wykorzystywana  do  ruchu  pieszych,  służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
‐ Podłoże ‐ grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 
‐ Podłoże ulepszone ‐ górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona 
w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 
‐  Projektant  ‐  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem  dokumentacji 
projektowej. 
‐  Przedsięwzięcie  budowlane  ‐  kompleksowa  realizacja  nowego  połączenia  drogowego  lub 
całkowita  modernizacja  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  i  przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 
‐  Przepust  ‐  obiekty  wybudowane  w  formie  zamkniętej  obudowy  konstrukcyjnej,  służące  do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego  lub dla ruchu kołowego, 
pieszego. 
‐  Przetargowa  dokumentacja  projektowa  ‐  część  dokumentacji  projektowej,  która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
‐  Rekultywacja  ‐  roboty mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 



‐ Ślepy kosztorys ‐ wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
‐  Zadanie  budowlane  ‐  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość 
konstrukcyjną  lub  technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych  funkcji 
techniczno‐użytkowych.  Zadanie może  polegać  na wykonywaniu  robót  związanych  z  budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  SST  , 
warunkami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający  w  terminie  określonym  w  dokumentach  umowy  przekaże  Wykonawcy  teren 
budowy, lokalizację i dziennik budowy oraz 1 egz. SST. 
1.5.2 Zgodność robót z SST 
SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  nadzoru Wykonawcy  stanowią 
część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla 
Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów  lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SST. 
Dane  określone  w  SST  będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których  dopuszczalne  są 
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  SST  i  wpłynie  to  na 
niezadowalającą jakość elementu 
budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i  wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
Zabezpieczenie terenu budowy w robotach 
Wykonawca  jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  Nadzoru  do 
zatwierdzenia  uzgodniony  z  zarządem  drogi  i  organem  zarządzającym  ruchem  projekt 
organizacji  ruchu  i  zabezpieczenia  robót w okresie  trwania  remontu  . Koszt wykonania w/w 
zabezpieczeń terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w ceny 
jednostkowe poszczególnych rodzajów robót i w podanej wartości ogólnej kontraktu . 
Z  uwagi  nas  ograniczoną  szerokość  i  warunki  istniejącej  jezdni  dopuszcza  się  możliwość 
etapowania i czasowego wyłączania z ruchu drogowego odcinki drogi. W zależności od potrzeb i 
postępu  robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być  aktualizowany  przez  Wykonawcę  na 
bieżąco. W  czasie wykonywania  robót Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał 
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 



Wykonawca  zapewni  stałe  warunki widoczności  w  dzień  i  w  nocy  tych  zapór  i  znaków,  dla 
których jest to nieodzowne ze  względów bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed  ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inwestorem. 
1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a)utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm 
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie  unikać 
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,  a  wynikających  ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez 
odpowiednie  przepisy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
1.5.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji na powierzchni ziemi  i za urządzenia podziemne, 
takie  jak  rurociągi, kable  itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami  tych 
urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
1.5.8 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót  i  za  wszelkie  materiały  i  urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót.  
Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego. Utrzymanie  powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa  lub  jej elementy były w zadowalającym 
stanie przez cały czas wykonywania robót. 
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i 
miejscowe oraz  inne przepisy  i wytyczne, które są w  jakikolwiek sposób związane z robotami  i 
będzie w pełni odpowiedzialny  za przestrzeganie  tych praw, przepisów  i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co  najmniej  na  7  dni  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi informacje dotyczące proponowanego źródła 



wytwarzania, zamawiania  lub wydobywania tych materiałów  i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych do zatwierdzenia przez  Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z 
danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały  z  danego  źródła  uzyskają 
zatwierdzenie. 
2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą  być  okresowo  kontrolowane  przez  Inspektora  nadzoru  w  celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów 
mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą 
akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W  przypadku,  gdy  Inspektor  nadzoru  będzie  przeprowadzał  inspekcję  wytwórni,  będą 
zachowane następujące warunki: 
a) Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b)  Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do  tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez Wykonawcę  wywiezione  z  terenu 
budowy.  
Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem 
3. SPRZĘT 
Liczba  i wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami 
określonymi w przedmiarze  , SST  i wskazaniach  Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny  z  normami  ochrony  środowiska  i 
przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
4. TRANSPORT 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów 
ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą  być  dopuszczone  przez  Inspektora  nadzoru,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na  drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość 
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  przedmiarem  robót  , 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i 
wyznaczaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 



Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy  i  w  SST,  a  także  w 
normach  i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na 
rozważaną kwestię. 
Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego 
wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie  ich przygotowaniem  i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni  system kontroli, włączając personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary  i badania materiałów oraz  robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań  i  ich częstotliwość są określone w poszczególnych 
SST. W  przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inspektor  nadzoru  ustali  jaki  zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń  laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji. 
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek 
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium, 
pracy personelu  lub metod badawczych.  Jeżeli niedociągnięcia  te będą  tak poważne,  że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań,  Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do  robót 
badanych materiałów i dopuści je 
do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów  ponosi 
Wykonawca. 
6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na  zlecenie  Inspektor  nadzoru Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do  jakości, o  ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 
te pokrywa Zamawiający. 
 
 



6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W 
przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST,  stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów  lub badań, Wykonawca powiadomi  Inspektora Nadzoru o 
rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi nadzoru  kopie  raportów  z wynikami badań  jak 
najszybciej. 
Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  nadzoru  na  formularzach  według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli  jakości  i zatwierdzenia,  Inspektor nadzoru uprawniony  jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek  i badania materiałów u  źródła  ich wytwarzania  i  zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez 
Wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność materiałów  i  robót  z wymaganiami  SST  na  podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor  nadzoru  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od 
Wykonawcy,  na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są 
niewiarygodne,  to  Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy  lub  zleci niezależnemu  laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych  lub dodatkowych badań,  albo oprze  się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów  i  robót  z  dokumentacją  projektową  i  SST. W  takim  przypadku  całkowite  koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektora nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1.certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 
2.deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
‐ Polską Normą– bądź w przypadku wprowadzonych aktualnie w dniu wyk. budowy  ‐ przepisy 
przenoszące europejskie normy zharmonizowane. 
Lub 
‐aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które spełniają wymogi SST. 
W  przypadku materiałów,  dla  których ww.  dokumenty  są wymagane przez  SST,  każda  partia 
dostarczona  do  robót  będzie  posiadać  te  dokumenty,  określające w  sposób  jednoznaczny  jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w  razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników  tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 



6.7. Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i 
Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała  zapisu,  z podaniem  jej  imienia  i nazwiska oraz  stanowiska  służbowego. Zapisy będą 
czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
‐datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
‐uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  dopuszczenie materiałów  i  sprzętu Wykonawcy  oraz 
harmonogramu robót, 
‐terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
‐przebieg  robót,  trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu,  okresy  i  przyczyny  przerw  w 
robotach, 
‐uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
‐daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
‐zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i 
ostatecznych odbiorów robót, 
‐wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
‐stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
‐dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
‐dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 
podaniem, kto je przeprowadzał, 
‐wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
‐inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi  i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje  Inspektora  Nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  z 
zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska. Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy 
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie  jest jednak stroną umowy i 
nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
(2) Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 



(3) Dokumenty laboratoryjne 
Deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności materiałów,  orzeczenia  o  jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
z Inspektorem nadzoru . Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do  dokumentów  budowy  zalicza  się,  oprócz wymienionych w  punktach  (1)  ‐  (3)  następujące 
dokumenty: 
‐ protokoły przekazania terenu budowy, 
‐ umowy cywilno‐prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno‐prawne, 
‐ protokoły odbioru robót, 
‐ protokoły z narad i ustaleń, 
‐ korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  terenie  budowy  w  miejscu  odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar  robót będzie określać  faktyczny  zakres wykonywanych  robót  zgodnie  z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie) w  ilościach podanych w  ślepym kosztorysie  lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony na zakończenie robót. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w  tonach  lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez Wykonawcę  utrzymywane w  dobrym  stanie, w 
całym okresie trwania 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  odbiorem  odcinków  robót,  a  także  w  przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. 



Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w  formie  oddzielnego  załącznika  do  rejestru  obmiarów,  którego wzór  zostanie  uzgodniony  z 
Inspektorem Nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)odbiorowi ostatecznemu 
c)odbiorowi po okresie rękojmi ( gwarancji ) 
8.2. Zasady wykonywania odbiorów robót 
8.2.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany w  czasie  umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej  części  robót do odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy  i 
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony 
niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia wpisem  do  dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość  i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia  Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3.1 Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na  finalnej ocenie  rzeczywistego wykonania  robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości dla elementów robót określonych w przedmiarze. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o  tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  do  14  dni,  licząc  od  dnia  potwierdzenia  przez 
Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa niżej. 
Odbioru  ostateczny  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W  toku odbioru  robót komisja  zapozna  się  z  realizacją ustaleń przyjętych w  trakcie odbiorów 
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie  ścieralnej  lub  robotach wykończeniowych,  komisja przerwie  swoje  czynności  i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych 
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z 
uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i 
bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego  robót  jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
‐ dodatkową dokumentację dołączoną do podstawowej z naniesionymi zmianami,  jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
‐ recepty i ustalenia technologiczne, 
‐ dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
‐ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST, 
‐ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST , 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru 
ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.4. Odbiór po okresie rękojmi (pogwarancyjny) 
Odbiór  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  stwierdzonych  i 
zaistniałych w okresie trwania rękojmi ( gwarancji ). 
Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z 
uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.3.1 Odbiór końcowy robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych  ryczałtowo podstawą płatności  jest wartość  (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
‐robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
‐wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 
i transportu na teren budowy, 
‐wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 



‐koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
‐podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D‐M‐00.00.00 
Pozostałe  warunki  dotyczące  wynagrodzenia  wykonawcy,  rozliczenia,  przekazania  do 
użytkowania oraz płatności zapisano 
w części specyfikacji przetargowej .... „ Istotne postanowienia umowy .....”. 
‐ PRZEPISY ZWIĄZANE 
W przypadku wskazania w SST norm polskich – obowiązują wprowadzone  i aktualne przepisy 
przenoszące europejskie normy zharmonizowane. 
1.Ustawa z dnia 7  lipca 1994 r.  ‐ Prawo budowlane  (Dz. U. Nr 207z 2003r.  , poz. 2016 z późn. 
zm). 
2.Zarządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy  , 
montażu  i  rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dot. 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 z późń zm. ) 
3.Ustawa  z dnia 21 marca 1985  r. o drogach publicznych  (Dz.U.Nr 204  z 2004  r., poz. 2086  z 
późn. zm ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Ulepszenie nawierzchni jezdni (żwirowej) – przez poczwórne powierzchniowe 
utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem kruszonym 
 
1.WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem  n/n  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania                         
i  odbioru  ulepszania  nawierzchni  żwirowej  przy  użyciu  emulsji  asfaltowej  średniorozpadowej 
oraz żwirów kruszonych lub sortowanych, na drogach obciążonych ruchem lekkim (KR2) i bardzo 
lekkim (KR1). 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji dotyczące prowadzenia robót związanych  z:   
Ulepszeniem  nawierzchni  dróg  żwirowych  na  terenie  Gminy  Sanniki  i  obejmuje  poczwórne 
powierzchniowe  utrwalenie  przy  użyciu  emulsji  asfaltowej  nawierzchni  żwirowej,  wcześniej 
wyprofilowanej  i/lub wyrównanej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Powierzchniowe  utrwalenie  poczwórne  ‐  jest  to  czterokrotny  sprysk  emulsji  asfaltowej 
średniorozpadowej,  czterokrotne  rozsypanie  kruszywa  oraz  zagęszczenie  walcem  gładkim 
poszczególnych warstw. Celem powierzchniowego ulepszenia  jest uszczelnienie przygotowanej 
wcześniej podbudowy żwirowej. 
1.4.2. Asfaltowa emulsja kationowa. 
Asfaltowa  emulsja  kationowa  jest  to  lepiszcze bitumiczne w postaci  zawiesiny  rozproszonego 
asfaltu w wodzie otrzymana z zastosowaniem emulgatora kationowego. 
1.5. Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność  
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu powierzchniowego utrwalenia według zasad 
SST są: 
2.1.1. Kruszywo: 
Do zabiegu należy stosować: 
a) żwiry kruszone i/lub sortowane:   ∅ 16/31,5 (16/32) mm ∅  8/16 (6,3/12,8 mm), 
    ∅ 2/8  (2/6,3 mm), oraz miał frakcji 0/4 mm 
2.1.1.1. Wymagania dla żwirów: 
a. Zawartość ziaren poniżej 0,075 mm ‐ max 1,5% 
b. Zawartość frakcji podstawowej ‐ min.75% 
c. Zanieczyszczenia organiczne     ‐ barwa nie ciemniejsza niż wzorcowa 
d. Zanieczyszczenia obce               ‐ max 0,1% 
2.1.1.2. Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza się kruszywa pochodzącego 

ze skał wapiennych. 
 
 



2.1.1.2. Warunki dostaw i składowania. 
Pochodzenie kruszywa i jego jakość powinny być uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Podłoże 
składowiska powinno być równe o twardej powierzchni zabezpieczającej przed 
zanieczyszczeniem. 
Tablica nr 1      Asfaltowa emulsja kationowa średniorozpadowa ‐ wymagania. 
             
  Wyszczególnienie właściwości        Wymagania 
 
  Barwa            brązowa do ciemno brązowej 
  Zawartość asfaltu            59 ‐ 70% 
  Lepkość °Englera            > 3 °F 
  Indeks rozpadu          80 ‐ 120    g/100g 
  Przyczepność asfaltu do kruszywa 
  granitowego z emulsji mniej niż 2%        85% 
Podczas  realizacji  zadania  zabrania  się  stosowania  lepiszczy  pochodzących  od  różnych 
producentów.  Przy  przechowywaniu  asfaltowej  emulsji,  czas  jej  składowania  nie  powinien 
przekraczać 4 tygodni od daty produkcji, temperatura przechowywania emulsji nie powinna być 
niższa niż  +3 °C. 
3. SPRZĘT 
3.1. Rodzaje sprzętu . 
       Wykonawca powinien dysponować następującym, sprawnym technicznie sprzętem: 
  ‐ szczotka mechaniczna 
  ‐ skrapiarka lepiszcza 
  ‐ rozściełacz kruszywa 
  ‐ walec statyczny 
3.2. Szczotka mechaniczna ‐ jest przeznaczona do usuwania luźnych ziaren kruszywa. 
3.3.  Skrapiarka  lepiszcza  ‐ musi  gwarantować  równomierny  i  zgodny  z  projektowaną  ilością 
sprysk lepiszcza w kierunku podłużnym i poprzecznym. 
3.4.  Rozściełacz  kruszywa  ‐  powinna  zapewnić  rozłożenie  kruszywa  o  założonej  frakcji                           
i w wymaganej  ilości na założonej szerokości z prędkością zbliżona do prędkości poruszania się 
skrapiarki. 
3.5. Walec statyczny ‐ średni (nie może powodować miażdżenia ziarn kruszywa) 
4.TRANSPORT 
Kruszywo należy przewozić w taki sposób, aby nie dopuścić do jego zanieczyszczenia 
 i zmieszania różnych frakcji. 
Emulsja asfaltowa kationowa średniorozpadowa ‐ powinna być transportowana  
w cysternach lub skrapiarkach. Cysterny powinny być podzielone przegrodami o pojemności  
nie większej niż 1 m3. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Projektowanie powierzchniowego utrwalenia obejmuje następujące czynności: 
a) ocenę stanu istniejącej podbudowy żwirowej ‐ dokonuje Inspektor Nadzoru przy współudziale 
Wykonawcy. 
b) rodzaj powierzchniowego utrwalenia oraz wielkość frakcji określa Zamawiający  
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 



Tablica nr 2.    Teoretyczna ilość emulsji i kruszywa na 1 m2. 
 
Numer warstwy pow.         Frakcja kruszywa Ilość kruszywa   Ilość emulsji K‐2   
  utrwalenia           ∅ mm          kg/m2      kg/m2 
 

I       16/31,5 (16/32)                30‐35      1,8‐2,0 
  II        8/16 (6,3/12,8)                15‐17      2,0‐2,4 
  III           2/8  (2/6,3)         11‐14      1,2‐1,6 
  IV              0/4           8‐10                                0,8‐1,2 
 
 
5.1. Ustalenie rzeczywistej ilości składników na 1 m2. 
Określenie rzeczywistej ilości składników lepiszcza i kruszywa zostanie ustalone przez Inspektora 
Nadzoru  i  Wykonawcę  na  odcinku  próbnym  przy  uwzględnieniu  wszystkich  warunków 
terenowych. 
5.2. Zakres organizacji robót. 
5.2.1. Przygotowanie podłoża. 
Przed przystąpieniem do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni żwirowej  podłoże należy 
wyrównać (uzupełnić) przy użyciu kruszywa stabilizowanego  mechanicznie,  
a następnie wyprofilować do właściwego profilu podłużnego i poprzecznego. 
5.2.1.2. Oczyszczenie istniejącej podbudowy. 
Tuż  przed  przystąpieniem  do  rozkładania  lepiszcza,  nawierzchnia  powinna  być  oczyszczona. 
Przed przystąpieniem do robót wskazane jest zwilżenie podbudowy wodą. 
5.2.2. Oznakowanie robót. 
Za  bezpieczeństwo  ruchu  w  obrębie  odcinka,  na  którym  wykonywane  jest  powierzchniowe 
utrwalenie od chwili rozpoczęcia robót, aż do końca okresu pielęgnacji (oddanie nawierzchni do 
ruchu bez ograniczeń) odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
Projekt oznakowania  i  zabezpieczenia  robót  zgodny  z  „Instrukcją oznakowania  robót w  pasie 
drogowym”  stanowiącą  załącznik  Nr  1  do  Zarządzenia  Ministrów  Transportu  i  Gospodarki 
Morskiej  oraz  Spraw Wewnętrznych  nr  184  z  dn.  6  czerwca  1990r.  ( Monitor  Polski  nr  24  z 
1990r.) wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 
Komplet  oznakowania  powinien  być  ustawiony  na  ok.  1  godz.  przed  rozpoczęciem  robót. W 
okresie pierwszych 48 godz., a przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych w okresie 3 
dób  od  chwili  wykonania  powierzchniowego  utrwalenia  należy  się  liczyć  z  możliwością 
wystąpienia  zlotów  ziaren  kruszywa, dlatego prędkość  ruchu powinna być ograniczona do 30 
km/h. 
5.2.3. Rozkładanie lepiszcza. 
Lepiszcze  należy  rozkładać  na  podbudowie  przy  dobrej,  bezdeszczowej  pogodzie  i  przy 
temperaturze otoczenia nie niższej niż 10 °C. Rozpoczęcie  robót może nastąpić po wykonaniu 
badań  sprawdzających wg  p.  6.1.2.    i  upewnieniu  się,  że  nawierzchnia  została  przygotowana 
zgodnie  z  wymaganiami,  a  sprzęt  gwarantuje  rozłożenie  przewidzianej  ilości  lepiszcza. 
Temperatura  rozkładanej  emulsji  asfaltowej  jest  funkcją  procentowości  emulsji  i  jej  lepkość 
powinna zapewnić równomierne pokrycie nawierzchni. Przy rozpoczynaniu skrapiania zaleca się, 
aby lepiszcze (do chwili jednorodnego dozowania) wypływało na arkusze papy lub folii rozłożone 



na  nawierzchni.  Ponieważ  w  większości  skrapiarek,  przy  krawędziach  pokrywanego  pasa, 
lepiszcze  jest dozowane w mniejszych  ilościach  (dwukrotne pokrycie, a nie trzykrotne) dlatego 
też przy wykonywaniu drugiej połowy  jezdni należy emulsję rozkładać na zakładkę (ok. 20 cm). 
Tolerancja w zakresie dozowania lepiszcza wynosi  +/‐ 50 g/m2. 
5.2.4. Rozkładanie kruszywa. 
Kruszywo powinno być  rozkładane  równomiernie, warstwą w  ilości ustalonej wg n/n SST w p. 
5.1.1. na  świeżo rozłożonej warstwie emulsji asfaltowej za pomocą układarki kruszywa  jadącej 
za  skrapiarką.  Czas  jaki  upływa  od  chwili  rozłożenia  lepiszcza  do  chwili  rozłożenia  kruszywa 
powinien być możliwie  jak najkrótszy  (kilka  sekund). Roboty powinny być  tak  zorganizowane, 
aby  układarka  kruszywa  czekała  na  skrapiarkę,  nigdy  odwrotnie.  Skrapiarka  lepiszcza  jest 
maszyną wiodącą. Układane  kruszywo nie może być mokre,  ze względu na wydłużenie  czasu 
rozpadu emulsji. Tolerancja w zakresie układania kruszywa wynosi +/‐ 1 dm3 / m2. 
5.2.5. Wałowanie.  
Bezpośrednio  po  rozłożeniu  pierwszej  warstwy  kruszywa,  wałuje  się  ją  tylko  wstępnie,  a 
właściwe  utwierdzenie  ziaren  w  nawierzchni  przeprowadza  się  dopiero  po  ułożeniu  drugiej 
warstwy  kruszywa.   W  celu uzyskania właściwego przywałowania można przyjąć 3‐4  ‐  krotne 
przejście  walca.  Ostateczne  utwierdzenie  ziaren  kruszywa  i  ułożenie  „mozaiki”  następuje 
dopiero po kilku dniach pod wpływem ruchu. 
5.2.6. Pielęgnacja wykonanego powierzchniowego utrwalenia.  
Na  świeżo  położonym  powierzchniowym  utrwaleniu  należy  ograniczyć  prędkość  ruchu  do  30  
km/h. Długość  okresu, w  którym  nawierzchnia  powinna  być  chroniona  zależy  od  istniejących 
warunków  pogodowych  i  ruchowych.  Po  upływie  dwóch‐  trzech  dni  należy  przeprowadzić 
zamiatanie  szczotką mechaniczną  celem usunięcia niezwiązanych  lepiszczem  ziaren  kruszywa. 
Następnie powierzchniowe utrwalenie może być oddane  do ruchu niekontrolowanego. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Za  jakość zastosowanych materiałów  i wykonywanych robót oraz  ich zgodność z wymaganiami 
n/n SST odpowiedzialny jest Wykonawca robót.  
6.1. Kontrola jakości materiałów. 
6.1.1. Kruszywo 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  kruszyw,  prowadzi  na  swój  koszt 
kontrolę  ilościowo‐jakościową  ich  dostaw.  Badania  wykonywane  przez Wykonawcę  powinny 
obejmować  sprawdzenie  spełnienia  wymagań  cech  gatunkowych  zgodnych  z  p.  2.1.1.1.  
Minimalna  ilość  i  częstotliwość  badań  powinna  wynosić  jedno  badanie  na  partię  kruszywa 
dostarczoną na  składowisko. Każda  jednostkowa dostawa kruszywa  /samochód  z kruszywem/ 
powinna być oceniona wizualnie i w przypadku wystąpienia wątpliwości odnośnie jakości należy 
kruszywo takie umieścić na oddzielnym składowisku do chwili wykonania sprawdzających badań 
laboratoryjnych. 
6.1.2. Emulsja asfaltowa kationowa. 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prawidłowe  zamówienie  i  jakość  stosowanego  lepiszcza, 
prowadzi na  swój  koszt  jego  kontrolę. Producent  emulsji powinien dołączyć do dokumentów 
przewozowych  atest  jakości emulsji. dla  każdej dostarczonej partii  (środka  transportu) należy 
określić: 
‐ barwę emulsji, 
‐ jednorodność emulsji, 



‐ czas rozpadu. 
Z dostarczonych partii emulsji należy wybrać 1 lub 2 (w zależności od długości odcinka) i pobrać  
2  dm3  lepiszcza  do  szczelnego  pojemnika,  z  połowy  próbki  wykonać  badania,  a  ich  wyniki 
przekazać Inspektorowi Nadzoru. 
6.2. Badania przed wykonaniem robót. 
6.2.1. Badania regulujące sprzęt. 
Przed sezonem robót  i po każdej naprawie skrapiarki  i układarki kruszyw maszyny te, powinny 
być  poddane  badaniom  testującym.  Na  specjalnym  stanowisku  lub  poletku  powinny  być 
określane  zależności  pomiędzy  wydatkiem  lepiszcza  i  kruszywa,  a  następstwami  takich 
parametrów jak: 
‐ ciśnienie 
‐ obroty pompy 
‐ prędkość jazdy skrapiarki 
‐ prędkość jazdy układarki kruszywa 
Podczas  tych  badań  powinna  być  także  określona  równomierność  dozowania  lepiszcza  i 
kruszywa w kierunku podłużnym i poprzecznym przy różnych szerokościach rozkładania. Wynik 
tego powinien być przedstawiony w postaci  tabel  lub wykresów pozwalających na ustawienie 
mechanizmów  regulacyjnych  i  prędkości  jazdy  dla  założonej  ilości  rozkładanego  lepiszcza  lub 
kruszywa. 
6.2.2. Badania sprawdzające. 
Niezależnie  od  badań  testujących  sprzęt,  przed  rozpoczęciem  robót  powierzchniowego 
utrwalenia powinny być wykonane następujące badania kontrolne: 
a) Sprawdzenie jakości kruszywa i lepiszcza przez laboratorium Zamawiającego. 
b) Sprawdzenie stanu przygotowania podbudowy, na której ma być wykonane powierzchniowe 
utrwalenie,  polegające  na  wizualnej  ocenie  jakości  wykonanych  robót  przygotowawczych 
(remontowych), oczyszczenia nawierzchni. 
c) Ocena wizualna  stanu  technicznego  sprzętu  i wszystkich  jego  podzespołów  oraz  urządzeń 
mających wpływ na dozowanie lepiszcza i kruszywa. 
d)  Sprawdzenie na wybranym odcinku doświadczalnym  (odcinek drogi, plac) dozowania  ilości 
lepiszcza  i  kruszywa przy  takich nastawach parametrów,  jakie  zamierza  się utrzymać podczas 
robót ‐ badania należy wykonywać wg metod opisanych przez GDDP (GDDP ‐ 5.3a ‐ 551/5/92 z 
dn.  92.02.03.).    W  badaniach  sprawdzających  wykonywanych  przed  rozpoczęciem  robót 
powinien  uczestniczyć  Inspektor  Nadzoru,  który  po  stwierdzeniu  ich  pozytywnego  wyniku 
zezwala na rozpoczęcie robót. 
6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robót. 
Badania Wykonawcy w czasie realizacji powierzchniowego utrwalenia obejmują: 
‐  sprawdzenie  czy  mechanizmy  regulacyjne  i  parametry  skrapiarki  oraz  układarki  kruszywa   
zostały tak ustawione, jak to ustalono na odcinku doświadczalnym, 
‐ sprawdzenie czy na budowę dostarczane jest kruszywo o przewidzianej frakcji, 
‐ prowadzenie  stałej obserwacji wypływu  z dyszy kolektora oraz  stopnia pokrycia nawierzchni 
kruszywem. W przypadku zauważenia zatkania lub wadliwego wypływu lepiszcza, choćby tylko z 
jednej  dyszy,  bądź  też  nierównomiernego  pokrywania  nawierzchni  kruszywem,  należy 
natychmiast  wstrzymać  dalsze  prowadzenie  robót    i  usunąć  przyczynę  wadliwego 
funkcjonowania sprzętu. 



Należy zachować minimalną odległość między skrapiarką a układarką kruszywa, kontrolowanie 
liczby przejść walca 
6.3.1. Pomiar szerokości. 
Po  zakończeniu  okresu  pielęgnacji  powierzchniowego  utrwalenia  Inspektor    Nadzoru  w 
obecności Wykonawcy dokonuje pomiaru szerokości ulepszonej nawierzchni z dokładnością do  
+/‐  5  cm  w  10  miejscach  na  1  km.  Mierzy  się  szerokość  tylko  tej  części  jezdni,  która 
charakteryzuje się dobrym osadzeniem ziaren kruszywa w lepiszczu. Wymierzona szerokość nie 
powinna się różnić od przewidzianej w warunkach kontraktu więcej niż +/‐ 5 cm. Sprawdzenia i 
porównania z umową wymaga również lokalizacja początku i końca odcinka powierzchniowego 
utrwalenia. 
6.3.2. Ocena wyglądu zewnętrznego. 
Oceny  wykonanych  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  wspólnie  z  Wykonawcą  metodą 
wizualną.  Powierzchniowe  utrwalenie  powinno  charakteryzować  się  jednorodnym  wyglądem 
zewnętrznym. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 Jednostką obmiaru wykonywania powierzchniowego utrwalenia jest 1 m2. 
Obmiar  robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  robót  oraz  obliczeniu  rzeczywistych 
ilości wbudowanych materiałów. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Inspektorem 
Nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór robót będzie dokonywany w dwóch etapach: 
1) Odbiór   ostateczny  ‐ po zakończeniu  robót,  jednakże nie wcześniej niż po upływie 7 dni od 
daty zgłoszenia zakończenia robót  (po oddaniu utrwalenia do niekontrolowanego ruchu). 
2) Odbiór pogwarancyjny ‐ po upływie okresu gwarancyjnego. 
8.1. Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz ustaleniu końcowego 
wynagrodzenia za ich wykonanie. 
8.1.1.  Całkowite  zakończenie  robót  na  obiekcie  oraz  jego  gotowość  do odbioru ostatecznego 
powinna  być  stwierdzona  przez  kierownika  robót wpisem  do  dziennika  budowy. Wykonawca 
zobowiązany  jest po uzyskaniu wszystkich badań niezwłocznie zgłosić na piśmie do  Inspektora 
Nadzoru gotowość obiektu do odbioru ostatecznego. 
8.1.2.  Odbiór  ostateczny  zgłoszonego  obiektu  powinien  nastąpić  nie  później  niż  w  terminie 
określonym w „Warunkach szczegółowych kontraktu”. 
8.1.3.  Dokumentem  potwierdzającym  dokonanie  odbioru  jest  protokół  sporządzony  według 
wzoru                            Nr 9 podanego w Instrukcji Nr DP‐T14 o dokonywaniu odbiorów drogowych  i 
mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewódzkich wraz ze zmianami 
z 1992 i 1993r. 
8.1.4.  Wykonawca  przygotuje  do  odbioru  ostatecznego  i  przedłoży  dokonującemu  odbioru 
operat kolaudacyjny, w którego skład wchodzą m.in. wymienione dokumenty: 
‐ dokumentacja projektowa, 
‐ szczegółowa specyfikacja techniczna /SST/, 
‐ księga obmiaru robót 
‐ dziennik budowy, 
‐ atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 



‐ wyniki badań i oceny dokonane po wykonaniu robót wg p.6.3., 
‐ sprawozdanie techniczne, 
‐ inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru. 
8.1.5. W  przypadku,  gdy według  oceny  Odbierającego,  obiekt  pod względem  przygotowania 
dokumentacyjnego  lub  zakresu wykonanych  robót nie  jest gotowy do odbioru  lub, gdy  jakość 
wykonania  całego  obiektu  lub  jego  części  odbiega  od wymagań  ustalonych w  dokumentach 
kontraktowych, Odbierający przerywa  swoje  czynności  i ustala w porozumieniu  z Wykonawcą 
nowy termin odbioru. 
8.2. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór  pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad 
zaistniałych w  okresie  gwarancyjnym. Odbiór  pogwarancyjny  dokonywany  jest  na  podstawie 
szczegółowej  oceny  wizualnej  wyglądu  zewnętrznego  powierzchniowego  utrwalenia. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru Nr 
9a załączonego do Instrukcji DP ‐ T14. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płatność  jest  ustalana  za  1 m2  utrwalonej  nawierzchni  zgodnie  z  obmiarem  i  oceną  jakości 
materiałów i warstwy na podstawie pomiarów i badań laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
‐ roboty przygotowawcze i oznakowanie robót, 
‐ dostarczenie na teren budowy kruszywa i lepiszcza oraz materiałów pomocniczych, 
‐ oczyszczenie podłoża, 
‐ spryskanie lepiszczem, 
‐ rozścielenie kruszywa i przywałowanie zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej, 
‐  pielęgnację  nawierzchni  z  usuwaniem  kruszywa  niezwiązanego  i  zapobiegawczym 
ograniczeniem prędkości i ruchu, 
‐ przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
10.1 Normy 

10.1.1. BN ‐ 84 /6774 ‐ 02 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane  
do nawierzchni drogowych. 

  10.1.2. BN ‐ 71 / 6771 ‐ 02 Masy bitumiczne. Asfaltowa emulsja kationowa. 
  10.1.3. BN ‐ 70 / 8931 ‐ 08 Oznaczenie aktywnej przyczepności lepiszcz  
          bitumicznych do kruszyw. 
  10.1.4. PN ‐ 71 / s ‐ 96034 Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne. 
        Powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji asfaltowej. 
  10.1.5. Projekt PN ‐ Drogowe kationowe emulsje asfaltowe 
 
10.2. Inne dokumenty. 
10.2.1.  Powierzchniowe  utrwalenie.  Oznaczenie  ilości  rozkładanego  lepiszcza  i  kruszywa. 
Opracow. zlecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP‐5.3 a‐551/1/92 z dn. 1992‐02‐03. 
   
 


