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I. - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét drogowych zwigzanych z remontem drogi gminnej we wsi Czyzew gmina Sanniki.
1.2. Zakres stosowania SST

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét na drogach
powiatowych jw.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania wspdlne dla robét objetych w
zadaniu na remont drogi gminnej i zawartych w SST dla poszczegdlnych asortymentéw robét
drogowych.

1.4. Podstawowe okre$lenia techniczne

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

- Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowiqgcy catos¢ techniczno-
uzytkowq (droge) albo jego czes¢ stanowigcq odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

- Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

- Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét.

- Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

- Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

- Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

- Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona koronq drogi i skarpami
rowow.



- Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

- Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce

obmiaru dokonywanych robdét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatqgcznikdw. Wpisy
w rejestrze obmiardw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

-Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot.

- Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z dokumentacjg
projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzqcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

- Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyZnie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

- Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

- Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

- Pas drogowy - wydZzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewdw.

Pas drogowy moze rdéwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzqdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

- Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,
umieszczenia urzqdzen bezpieczeristwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

- Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezqcy pod nawierzchnig do gfebokosci przemarzania.

- Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej.

- Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego Ilub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potqczenia.

- Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

- Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.



- Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

- Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebnqg catosc
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowg,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochronq budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z SST ,
warunkami umowy i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy, lokalizacje i dziennik budowy oraz 1 egz. SST.

1.5.2 Zgodnosc robot z SST

SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig
czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z SST.

Dane okreslone w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerangji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z SST i wptynie to na
niezadowalajgca jakosc elementu

budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Zabezpieczenie terenu budowy w robotach

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z zarzqdem drogi i organem :zarzqdzajgcym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania remontu . Koszt wykonania w/w
zabezpieczen terenu robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceny
jednostkowe poszczegdlnych rodzajow robdt i w podanej wartosci ogdlnej kontraktu .

Z uwagi nas ograniczong szeroko$¢ i warunki istniejgcej jezdni dopuszcza sie mozliwosé
etapowania i czasowego wytgczania z ruchu drogowego odcinki drogi. W zalezno$ci od potrzeb i
postepu robdét projekt organizacji ruchu powinien byé¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczeristwo pojazddw i pieszych.



Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inwestorem.

1.5.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a)utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b)podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.5.6 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

1.5.8 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzqdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robot.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas wykonywania robot.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi informacje dotyczgce proponowanego zrédfa



wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiatow z
danego 7rodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskajg
zatwierdzenie.

2.2. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatow
moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, beda
zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwaorni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem

3. SPRZET

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w przedmiarze , SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktdre nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z przedmiarem robét ,
wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.



Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w poszczegdlnych
SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazine, ze moga
wptyngé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatdw i dopusci je

do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaid materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo.

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektor nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktéore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Zamawiajacy.



6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wyfacznie na witasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci

materiatéw i robdét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektora nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

l.certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych,

2.deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma— badZ w przypadku wprowadzonych aktualnie w dniu wyk. budowy - przepisy
przenoszgce europejskie normy zharmonizowane.

Lub

-aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty ktére nie spetniajg tych wymagan bedga odrzucone.



6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

-date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru dopuszczenie materiatow i sprzetu Wykonawcy oraz
harmonogramu robét,

-terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy
obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdéw robdt. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.



(3) Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
z Inspektorem nadzoru . Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z dokumentacjg
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony na zakonczenie robot.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe].

Jesli SST wiasciwe dla danych robdt nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3
jako dtugosé pomnozona przez sredni przekro;j.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorem odcinkéw robét, a takie w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.



Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dofaczone
w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a)odbiorowi robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b)odbiorowi ostatecznemu

c)odbiorowi po okresie rekojmi ( gwarancji )

8.2. Zasady wykonywania odbioréw robot

8.2.1.0dbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowsg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.1 Odbidr ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci dla elementow robét okreslonych w przedmiarze.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie do 14 dni, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa nizej.

Odbioru ostateczny roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokdt odbioru
ostatecznego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- dodatkowg dokumentacje dotgczong do podstawowej z naniesionymi zmianami, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr po okresie rekojmi (pogwarancyjny)

Odbiér polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych i
zaistniatych w okresie trwania rekojmi ( gwarancji ).

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie

8.3.1 Odbidr koricowy robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowag ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg pfatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

-robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

-wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,

-wartos$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,



-koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M-00.00.00

Pozostate warunki dotyczace wynagrodzenia wykonawcy, rozliczenia, przekazania do
uzytkowania oraz ptatnosci zapisano

w czesci specyfikacji przetargowej .... ,, Istotne postanowienia umowy .....”.
- PRZEPISY ZWIAZANE

W przypadku wskazania w SST norm polskich — obowigzujg wprowadzone i aktualne przepisy
przenoszgce europejskie normy zharmonizowane.

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207z 2003r. , poz. 2016 z pdzn.
zm).

2.Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy ,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dot.
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953 z pézn zm. )

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 204 z 2004 r., poz. 2086 z
poin.zm)



Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Ulepszenie nawierzchni jezdni (zwirowej) — przez poczwérne powierzchniowe
utrwalenie emulsjg asfaltows i kruszywem kruszonym

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem n/n szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru ulepszania nawierzchni zwirowej przy uzyciu emulsji asfaltowej sredniorozpadowej
oraz zwirdw kruszonych lub sortowanych, na drogach obcigzonych ruchem lekkim (KR2) i bardzo
lekkim (KR1).
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji dotyczgce prowadzenia robét zwigzanych z:
Ulepszeniem nawierzchni drég zwirowych na terenie Gminy Sanniki i obejmuje poczwdrne
powierzchniowe utrwalenie przy uzyciu emulsji asfaltowej nawierzchni zwirowej, wczesniej
wyprofilowanej i/lub wyréwnanej kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Powierzchniowe utrwalenie poczwdrne - jest to czterokrotny sprysk emulsji asfaltowej
$redniorozpadowej, czterokrotne rozsypanie kruszywa oraz zageszczenie walcem gtadkim
poszczegdlnych warstw. Celem powierzchniowego ulepszenia jest uszczelnienie przygotowanej
wczesdniej podbudowy zwirowe;.
1.4.2. Asfaltowa emulsja kationowa.
Asfaltowa emulsja kationowa jest to lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie otrzymana z zastosowaniem emulgatora kationowego.
1.5. Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu powierzchniowego utrwalenia wedtug zasad
SST sa:
2.1.1. Kruszywo:
Do zabiegu nalezy stosowac:
a) zwiry kruszone i/lub sortowane: & 16/31,5(16/32) mm & 8/16 (6,3/12,8 mm),

& 2/8 (2/6,3 mm), oraz miat frakcji 0/4 mm
2.1.1.1. Wymagania dla zwiréw:
a. Zawartosc ziaren ponizej 0,075 mm - max 1,5%
b. Zawartos¢ frakcji podstawowej - min.75%
. Zanieczyszczenia organiczne - barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
d. Zanieczyszczenia obce -max0,1%
2.1.1.2. Do wykonania powierzchniowego utrwalenia nie dopuszcza sie kruszywa pochodzgcego

ze skat wapiennych.



2.1.1.2. Warunki dostaw i sktadowania.

Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ powinny byé uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Podtoze
sktadowiska powinno by¢ réwne o twardej powierzchni zabezpieczajgcej przed
zanieczyszczeniem.

Tablicanr1l Asfaltowa emulsja kationowa $redniorozpadowa - wymagania.

Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania
Barwa brgzowa do ciemno brazowe]
Zawartos¢ asfaltu 59 - 70%
Lepkos$é °Englera >3 °F

Indeks rozpadu 80-120 g/100g
Przyczepnos$c asfaltu do kruszywa

granitowego z emulsji mniej niz 2% 85%

Podczas realizacji zadania zabrania sie stosowania lepiszczy pochodzacych od rdéznych
producentéw. Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji, czas jej sktadowania nie powinien
przekraczaé 4 tygodni od daty produkcji, temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢
nizsza niz +3 °C.
3. SPRZET
3.1. Rodzaje sprzetu .
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym, sprawnym technicznie sprzetem:

- szczotka mechaniczna

- skrapiarka lepiszcza

- rozscietacz kruszywa

- walec statyczny
3.2. Szczotka mechaniczna - jest przeznaczona do usuwania luznych ziaren kruszywa.
3.3. Skrapiarka lepiszcza - musi gwarantowaé réwnomierny i zgodny z projektowang iloscig
sprysk lepiszcza w kierunku podtuznym i poprzecznym.
3.4. Roziécietacz kruszywa - powinna zapewni¢ roztozenie kruszywa o zatozonej frakcji
i w wymaganej ilosci na zatozonej szerokosci z predkoscig zblizona do predkosci poruszania sie
skrapiarki.
3.5. Walec statyczny - Sredni (nie moze powodowac miazdzenia ziarn kruszywa)
4. TRANSPORT
Kruszywo nalezy przewozi¢ w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do jego zanieczyszczenia
i zmieszania réznych frakgji.
Emulsja asfaltowa kationowa Sredniorozpadowa - powinna by¢ transportowana
w cysternach lub skrapiarkach. Cysterny powinny by¢ podzielone przegrodami o pojemnosci
nie wiekszej niz 1 m>.
5. WYKONANIE ROBOT
Projektowanie powierzchniowego utrwalenia obejmuje nastepujgce czynnosci:
a) ocene stanu istniejgcej podbudowy zwirowe] - dokonuje Inspektor Nadzoru przy wspoétudziale
Wykonawcy.
b) rodzaj powierzchniowego utrwalenia oraz wielko$¢ frakcji okresla Zamawiajgcy
w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.



Tablica nr2. Teoretyczna ilo$¢ emulsji i kruszywa na 1 m?.

Numer warstwy pow. Frakcja kruszywa llo$¢ kruszywa llos$¢ emulsji K-2
utrwalenia J mm kg/m2 kg/m2
I 16/31,5 (16/32) 30-35 1,8-2,0
Il 8/16 (6,3/12,8) 15-17 2,0-2,4
" 2/8 (2/6,3) 11-14 1,2-1,6
\% 0/4 8-10 0,8-1,2

5.1. Ustalenie rzeczywistej ilosci sktadnikéw na 1 m?.

Okreslenie rzeczywistej ilosci sktadnikdéw lepiszcza i kruszywa zostanie ustalone przez Inspektora
Nadzoru i Wykonawce na odcinku prébnym przy uwzglednieniu wszystkich warunkéw
terenowych.

5.2. Zakres organizacji robét.

5.2.1. Przygotowanie podifoza.

Przed przystgpieniem do powierzchniowego utrwalenia nawierzchni zwirowej podtoze nalezy
wyréwnac (uzupetnic) przy uzyciu kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

a nastepnie wyprofilowa¢ do wtasciwego profilu podtuznego i poprzecznego.

5.2.1.2. Oczyszczenie istniejgcej podbudowy.

Tuz przed przystgpieniem do rozktadania lepiszcza, nawierzchnia powinna byé¢ oczyszczona.
Przed przystgpieniem do robdt wskazane jest zwilzenie podbudowy woda.

5.2.2. Oznakowanie robot.

Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie odcinka, na ktérym wykonywane jest powierzchniowe
utrwalenie od chwili rozpoczecia robdt, az do korica okresu pielegnacji (oddanie nawierzchni do
ruchu bez ograniczen) odpowiedzialny jest wykonawca robot.

Projekt oznakowania i zabezpieczenia robdt zgodny z ,Instrukcjg oznakowania robdét w pasie
drogowym” stanowigcg zatgcznik Nr 1 do Zarzadzenia Ministrow Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr 184 z dn. 6 czerwca 1990r. ( Monitor Polski nr 24 z
1990r.) wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

Komplet oznakowania powinien by¢ ustawiony na ok. 1 godz. przed rozpoczeciem robot. W
okresie pierwszych 48 godz., a przy niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych w okresie 3
déb od chwili wykonania powierzchniowego utrwalenia nalezy sie liczy¢é z mozliwoscig
wystgpienia zlotéw ziaren kruszywa, dlatego predkos¢ ruchu powinna by¢ ograniczona do 30
km/h.

5.2.3. Rozktadanie lepiszcza.

Lepiszcze nalezy rozktadaé na podbudowie przy dobrej, bezdeszczowej pogodzie i przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 10 °C. Rozpoczecie robdt moze nastgpi¢ po wykonaniu
badan sprawdzajgcych wg p. 6.1.2. i upewnieniu sie, ze nawierzchnia zostata przygotowana
zgodnie z wymaganiami, a sprzet gwarantuje rozfozenie przewidzianej ilosci lepiszcza.
Temperatura rozktadanej emulsji asfaltowej jest funkcjg procentowosci emulsji i jej lepkos¢
powinna zapewni¢ réwnomierne pokrycie nawierzchni. Przy rozpoczynaniu skrapiania zaleca sie,
aby lepiszcze (do chwili jednorodnego dozowania) wyptywato na arkusze papy lub folii roztozone



na nawierzchni. Poniewaz w wiekszosci skrapiarek, przy krawedziach pokrywanego pasa,
lepiszcze jest dozowane w mniejszych ilosciach (dwukrotne pokrycie, a nie trzykrotne) dlatego
tez przy wykonywaniu drugiej potowy jezdni nalezy emulsje rozktada¢ na zaktadke (ok. 20 cm).
Tolerancja w zakresie dozowania lepiszcza wynosi +/- 50 g/m”.

5.2.4. Rozktadanie kruszywa.

Kruszywo powinno by¢ rozktadane rdwnomiernie, warstwg w ilosci ustalonej wg n/n SST w p.
5.1.1. na $wiezo roztozonej warstwie emulsji asfaltowej za pomoca uktadarki kruszywa jadacej
za skrapiarka. Czas jaki uptywa od chwili roztozenia lepiszcza do chwili roztozenia kruszywa
powinien by¢ mozliwie jak najkrétszy (kilka sekund). Roboty powinny by¢ tak zorganizowane,
aby uktadarka kruszywa czekata na skrapiarke, nigdy odwrotnie. Skrapiarka lepiszcza jest
maszyng wiodacg. Uktadane kruszywo nie moze by¢ mokre, ze wzgledu na wydtuzenie czasu
rozpadu emulsji. Tolerancja w zakresie uktadania kruszywa wynosi +/- 1 dm? / m?.

5.2.5. Watowanie.

Bezposrednio po roztozeniu pierwszej warstwy kruszywa, watuje sie jg tylko wstepnie, a
wiasciwe utwierdzenie ziaren w nawierzchni przeprowadza sie dopiero po utozeniu drugiej
warstwy kruszywa. W celu uzyskania wiasciwego przywatowania mozna przyjac¢ 3-4 - krotne
przejScie walca. Ostateczne utwierdzenie ziaren kruszywa i utozenie ,mozaiki” nastepuje
dopiero po kilku dniach pod wptywem ruchu.

5.2.6. Pielegnacja wykonanego powierzchniowego utrwalenia.

Na swiezo potozonym powierzchniowym utrwaleniu nalezy ograniczy¢ predkos¢ ruchu do 30
km/h. Dtugo$¢ okresu, w ktérym nawierzchnia powinna by¢ chroniona zalezy od istniejgcych
warunkow pogodowych i ruchowych. Po uptywie dwodch- trzech dni nalezy przeprowadzié
zamiatanie szczotkg mechaniczng celem usuniecia niezwigzanych lepiszczem ziaren kruszywa.
Nastepnie powierzchniowe utrwalenie moze by¢ oddane do ruchu niekontrolowanego.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz ich zgodnos$¢ z wymaganiami
n/n SST odpowiedzialny jest Wykonawca robdét.

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

6.1.1. Kruszywo

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych kruszyw, prowadzi na swédj koszt
kontrole ilosciowo-jakosciowg ich dostaw. Badania wykonywane przez Wykonawce powinny
obejmowaé sprawdzenie spetnienia wymagan cech gatunkowych zgodnych z p. 2.1.1.1.
Minimalna ilo$¢ i czestotliwo$é badan powinna wynosi¢ jedno badanie na partie kruszywa
dostarczong na sktadowisko. Kazda jednostkowa dostawa kruszywa /samochdd z kruszywem/
powinna by¢ oceniona wizualnie i w przypadku wystgpienia watpliwosci odnosnie jakosci nalezy
kruszywo takie umiesci¢ na oddzielnym sktadowisku do chwili wykonania sprawdzajgcych badan
laboratoryjnych.

6.1.2. Emulsja asfaltowa kationowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe zamdwienie i jako$¢ stosowanego lepiszcza,
prowadzi na swdj koszt jego kontrole. Producent emulsji powinien dotgczyé do dokumentéw
przewozowych atest jakosci emulsji. dla kazdej dostarczonej partii (Srodka transportu) nalezy
okresli¢:

- barwe emulsji,

- jednorodnos¢ emulsji,



- czas rozpadu.

Z dostarczonych partii emulsji nalezy wybrac 1 lub 2 (w zaleznosci od dtugosci odcinka) i pobraé
2 dm? lepiszcza do szczelnego pojemnika, z potowy prébki wykonac¢ badania, a ich wyniki
przekazaé Inspektorowi Nadzoru.

6.2. Badania przed wykonaniem robét.

6.2.1. Badania regulujgce sprzet.

Przed sezonem robdt i po kazdej naprawie skrapiarki i uktadarki kruszyw maszyny te, powinny
by¢ poddane badaniom testujgcym. Na specjalnym stanowisku lub poletku powinny by¢
okreslane zaleznosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza i kruszywa, a nastepstwami takich
parametréw jak:

- ci$nienie

- obroty pompy

- predkos¢ jazdy skrapiarki

- predkos¢ jazdy uktadarki kruszywa

Podczas tych badan powinna by¢ takie okreslona réwnomierno$é dozowania lepiszcza i
kruszywa w kierunku podtuznym i poprzecznym przy réznych szerokosciach rozktadania. Wynik
tego powinien by¢ przedstawiony w postaci tabel lub wykresdw pozwalajgcych na ustawienie
mechanizméw regulacyjnych i predkosci jazdy dla zatozonej ilosci rozktadanego lepiszcza lub
kruszywa.

6.2.2. Badania sprawdzajace.

Niezaleznie od badan testujgcych sprzet, przed rozpoczeciem robdt powierzchniowego
utrwalenia powinny by¢ wykonane nastepujace badania kontrolne:

a) Sprawdzenie jakosci kruszywa i lepiszcza przez laboratorium Zamawiajgcego.

b) Sprawdzenie stanu przygotowania podbudowy, na ktérej ma by¢ wykonane powierzchniowe
utrwalenie, polegajace na wizualnej ocenie jakosci wykonanych robdt przygotowawczych
(remontowych), oczyszczenia nawierzchni.

¢) Ocena wizualna stanu technicznego sprzetu i wszystkich jego podzespotdéw oraz urzadzen
majgcych wpltyw na dozowanie lepiszcza i kruszywa.

d) Sprawdzenie na wybranym odcinku doswiadczalnym (odcinek drogi, plac) dozowania ilosci
lepiszcza i kruszywa przy takich nastawach parametréw, jakie zamierza sie utrzymaé podczas
robot - badania nalezy wykonywaé wg metod opisanych przez GDDP (GDDP - 5.3a - 551/5/92 z
dn. 92.02.03.). W badaniach sprawdzajgcych wykonywanych przed rozpoczeciem robédt
powinien uczestniczy¢ Inspektor Nadzoru, ktéry po stwierdzeniu ich pozytywnego wyniku
zezwala na rozpoczecie robot.

6.3. Badania i kontrola w czasie wykonywania robét.

Badania Wykonawcy w czasie realizacji powierzchniowego utrwalenia obejmuja:

- sprawdzenie czy mechanizmy regulacyjne i parametry skrapiarki oraz ukfadarki kruszywa
zostaty tak ustawione, jak to ustalono na odcinku dos$wiadczalnym,

- sprawdzenie czy na budowe dostarczane jest kruszywo o przewidzianej frakcji,

- prowadzenie statej obserwacji wyptywu z dyszy kolektora oraz stopnia pokrycia nawierzchni
kruszywem. W przypadku zauwazenia zatkania lub wadliwego wyptywu lepiszcza, chocby tylko z
jednej dyszy, badZ tez nierownomiernego pokrywania nawierzchni kruszywem, nalezy
natychmiast wstrzymac¢ dalsze prowadzenie robodt i usungé¢ przyczyne wadliwego
funkcjonowania sprzetu.



Nalezy zachowaé minimalng odlegtos¢ miedzy skrapiarka a ukfadarka kruszywa, kontrolowanie
liczby przejs¢ walca

6.3.1. Pomiar szerokosci.

Po zakonczeniu okresu pielegnacji powierzchniowego utrwalenia Inspektor Nadzoru w
obecnosci Wykonawcy dokonuje pomiaru szerokosci ulepszonej nawierzchni z doktadnoscig do
+/- 5 cm w 10 miejscach na 1 km. Mierzy sie szeroko$¢ tylko tej czesci jezdni, ktéra
charakteryzuje sie dobrym osadzeniem ziaren kruszywa w lepiszczu. Wymierzona szerokos¢ nie
powinna sie rézni¢ od przewidzianej w warunkach kontraktu wiecej niz +/- 5 cm. Sprawdzenia i
poréwnania z umowg wymaga réwniez lokalizacja poczatku i korica odcinka powierzchniowego
utrwalenia.

6.3.2. Ocena wygladu zewnetrznego.

Oceny wykonanych robot dokonuje Inspektor Nadzoru wspdlnie z Wykonawcg metodg
wizualng. Powierzchniowe utrwalenie powinno charakteryzowaé sie jednorodnym wyglagdem
zewnetrznym.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru wykonywania powierzchniowego utrwalenia jest 1 m>.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci wbudowanych materiatéw. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca i uzgadnia z Inspektorem
Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiér robot bedzie dokonywany w dwdch etapach:

1) Odbiér ostateczny - po zakonczeniu robét, jednakze nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od
daty zgtoszenia zakoriczenia robdt (po oddaniu utrwalenia do niekontrolowanego ruchu).

2) Odbidr pogwarancyjny - po uptywie okresu gwarancyjnego.

8.1. Odbidr ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robdét oraz ustaleniu kornicowego
wynagrodzenia za ich wykonanie.

8.1.1. Catkowite zakoriczenie robdt na obiekcie oraz jego gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
powinna by¢ stwierdzona przez kierownika robét wpisem do dziennika budowy. Wykonawca
zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan niezwtocznie zgtosi¢ na pismie do Inspektora
Nadzoru gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego.

8.1.2. Odbidér ostateczny zgtoszonego obiektu powinien nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w ,,\Warunkach szczegétowych kontraktu”.

8.1.3. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedtug
wzoru Nr 9 podanego w Instrukcji Nr DP-T14 o dokonywaniu odbioréw drogowych i
mostowych realizowanych na drogach zamiejskich krajowych i wojewddzkich wraz ze zmianami
21992 i1993r.

8.1.4. Wykonawca przygotuje do odbioru ostatecznego i przedtozy dokonujgcemu odbioru
operat kolaudacyjny, w ktérego sktad wchodzg m.in. wymienione dokumenty:

- dokumentacja projektowa,

- szczegotowa specyfikacja techniczna /SST/,

- ksiega obmiaru robét

- dziennik budowy,

- atesty jakoSciowe wbudowanych materiatow,



- wyniki badan i oceny dokonane po wykonaniu robét wg p.6.3.,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru.
8.1.5. W przypadku, gdy wedtug oceny Odbierajacego, obiekt pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robdt nie jest gotowy do odbioru lub, gdy jakosé
wykonania catego obiektu lub jego czesci odbiega od wymagan ustalonych w dokumentach
kontraktowych, Odbierajgcy przerywa swoje czynnosci i ustala w porozumieniu z Wykonawca
nowy termin odbioru.
8.2. Odbidér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie
szczegotowej oceny wizualnej wygladu zewnetrznego powierzchniowego utrwalenia.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru jest protokét sporzadzony wedtug wzoru Nr
9a zatgczonego do Instrukcji DP - T14.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatno$¢ jest ustalana za 1 m? utrwalonej nawierzchni zgodnie z obmiarem i ocena jakosci
materiatéw i warstwy na podstawie pomiardw i badan laboratoryjnych.
Cena jednostkowa obejmuje:
- roboty przygotowawcze i oznakowanie robét,
- dostarczenie na teren budowy kruszywa i lepiszcza oraz materiatéw pomocniczych,
- oczyszczenie podtoza,
- spryskanie lepiszczem,
- rozscielenie kruszywa i przywatowanie zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,
- pielegnacje nawierzchni z usuwaniem kruszywa niezwigzanego i zapobiegawczym
ograniczeniem predkosci i ruchu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i badan laboratoryjnych.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1 Normy

10.1.1. BN - 84 /6774 - 02 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane

do nawierzchni drogowych.
10.1.2. BN - 71/ 6771 - 02 Masy bitumiczne. Asfaltowa emulsja kationowa.
10.1.3. BN - 70 / 8931 - 08 Oznaczenie aktywnej przyczepnosci lepiszcz
bitumicznych do kruszyw.
10.1.4. PN - 71/ s - 96034 Drogi samochodowe. Nawierzchnie bitumiczne.
Powierzchniowe utrwalenie przy uzyciu emulsji asfaltowej.
10.1.5. Projekt PN - Drogowe kationowe emulsje asfaltowe

10.2. Inne dokumenty.
10.2.1. Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczenie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa.
Opracow. zlecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3 a-551/1/92 z dn. 1992-02-03.



