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1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

 

 Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku stacji 

uzdatniania wody wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na stacji 

uzdatniania wody oraz z budową zbiornika na ścieki o poj. do 10 m³ i zbiornika tech-

nologicznego podziemnego o poj. do 6m³  wraz z infrastrukturą przy ulicy Lotników 

w Sannikach, działki nr ew. 52, 53/4, 53/2, obr.0014 Sanniki. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiOR  

 

 STWiOR jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i reali-

zacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Wytyczne do sporządzenia STWiOR 

STWiOR sporządzono wg wytycznych zawartych w:  

- Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 

art. 31. 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, 

poz.1389), “w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskie-

go, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym”.  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września  2004roku (Dz. U.04, Nr 202, 

poz. 2072), “w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-

fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

– użytkowego”. 

 

1.4. Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem STWiOR 

 

 Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Za-

mówień (CPV):  

Działy wg CPV:   

45000000-7  Roboty budowlane 

Grupy, klasy i kategorie robót wg CPV w dziale 45000000-7  Roboty budowlane: 

45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

45262300-4 Betonowanie 

45262520-2 Roboty murowe 

45320000-6 Roboty izolacyjne 
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45410000-4 Tynkowanie 

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  

45443000-4 Roboty elewacyjne 

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 

1.5. Zakres robót objętych STWiOR 

 

 Roboty, których dotyczy STWiOR obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budyn-

ku stacji uzdatniania wody przy ulicy Lotników w miejscowości Sanniki  wraz ze zmia-

ną sposobu użytkowania części pomieszczeń na stacji uzdatniania wody oraz budowę 

zbiornika na ścieki o poj. do 10 m³ i zbiornika technologicznego podziemnego o poj. 

do 6m³ wraz z infrastrukturą zgodnie z Projektem Architektury/Konstrukcji. 

 

Zakres robót objętych STWiOR został przedstawiony w Dokumentacji Projektowej i 

Przedmiarze Robót. 

 

Zakres zmian względem stanu istniejącego oraz Projektu ujmuje następujące prace: 

 

- docieplenie istniejącego budynku,  

- wykonanie nowego dachu wielospadowego o konstrukcji drewnianej,  

- przebudowie pomieszczeń polegającej na wydzieleniu pomieszczeń socjalnych 

i higienicznosanitarnych przeznaczonych dla pracowników obsługi budynku, 

- zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia kotłowni i składu opału ( likwidacja obni-

żenia pomieszczeń, które w chwili obecnej nie są użytkowane) na pomieszczenie przezna-

czone dla urządzeń do zmiękczania wody, 

- zmianie wielkości otworów w ścianach zewnętrznych, 

- budowie szamba szczelnego o pojemności do 10m³ oraz zbiornika retencyjnego z o poj. 

do 6m³ wraz z infrastrukturą, 

- modernizacji technologii, 

- wykonaniu utwardzeń. 

 

1.6. Spis projektów budowlanych i rysunków wykonawczych 

 

Dokumentacja Projektowa zawiera: 

- Projekt Architektura/Konstrukcja TOM I:  

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku stacji uzdatniania wody wraz 

ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na stacji uzdatniania wody oraz z bu-
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dową zbiornika na ścieki o poj. do 10 m³ i zbiornika technologicznego podziemnego o poj. 

do 6m³  wraz z infrastrukturą. 
 
Część rysunkowa w/w Projektu Architektury/Konstrukcji TOM I zawiera: 
- Rzut przyziemia - rys. 1                      
- Rzut więźby dachowej - rys. 2                  
- Rzut dachu - rys. 3                        
- Przekrój A-A - rys. 4                        
- Przekrój B-B - rys. 5                        
- Elewacja poł.-zach - rys. 6                     
- Elewacja poł.-wsch. - rys. 7                    
- Elewacja półn.-wsch. - rys. 8                   
- Elewacja półn.-zach - rys. 9                    
- Detal wieńca i nadproża - rys. 10              
- Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej - rys. 11   
- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ. 
 

1.7. Podstawowe określenia  

 

 Niżej wymienione podstawowe określenia dotyczące opracowania STWiOR są zgodne 

z obowiązującym przepisami Polskiego Prawa:  
 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego  

przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną jednostkę.  

 

Budowa – to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudo-

wa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

 

BIOZ - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.  

 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy.  

 

Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony wykazujące, że zapewniono odpowiedni 

stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne  

z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.  

 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowla-

nym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego, oraz w 

miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga ob-

miaru, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu. 

 

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi. 

 

Dokumentacja Projektowa – należy przez to rozumieć Projekt Architektury:  

Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczeń Teatru Dramatycznego polegającej na do-

stosowaniu pomieszczeń pod łazienki dla widzów Małej Sceny oraz ciągów komunikacyj-

nych dla potrzeb osób niepełnosprawnych..  

 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót 

zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych  
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z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

 

Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną  

odpowiedzialność, że wyrób, proces, lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą  

techniczną.  

 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 

nad realizacją robót, kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowią-

zującymi przepisami, Dokumentacją Projektową i STWiOR, oraz do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji umowy.  

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

 

Księga obmiarów – akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stro-

nami, stanowiący dokument budowy, służący do wpisywania przez Wykonawcę okreso-

wych obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców, zestawień i ewentual-

nie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru. 

 

N.A. – Nadzór autorski. 

 

N.I. – Nadzór Inwestorski. 

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i STWiOR, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

Obiekt budowlany – budynek, budowla, bądź obiekt małej architektury, wraz z instala-

cjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. 

 

Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona odpowied-

nim dokumentem.  

 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i prowa-

dzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlane-

go. 

 

Prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane 

do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.  

 

Projektant – uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna, 

będąca autorem Dokumentacji Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego i wpro-

wadzania zmian w dokumentacji.  

 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-

spektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 
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Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technolo-

gicznej ich wykonania.  

 

Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części 

robót, lub każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiające-

go, a także prawni następcy tych osób, ale żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby. 

 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na prze-

budowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

STWiOR – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.  

 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrze-

nią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne przepisami Prawa Budowlanego oraz  

wytycznymi Unii Europejskiej i z definicjami podanymi w działach CPV 45000000-7. 

 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

ze STWiOR, Dokumentacją Projektową, przepisami Prawa Budowlanego, Normami, Wa-

runkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, sztuką budowlaną, oraz z polecenia-

mi Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynności wykonawczych – 

przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych dotyczących całego kompletnego wy-

konania robót. 

Przy robotach należy spełnić następujące warunki:  

- zgłosić Zamawiającemu z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w celu ustalenia  

zakresu i czasu robót.  

- przygotować miejsce pracy zapewniające odpowiednie warunki BHP, wydać polecenie 

na pracę i zorganizować nadzór. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Wymagania ogólne  

 

 Wszystkie elementy i materiały do budowy muszą spełniać wymagania techniczne  

i odpowiadać Polskim Normom. Zamiennie można stosować inne materiały o parametrach 

nie gorszych niż wyspecyfikowane w pkt. 2.2 STWiOR, ale po uzgodnieniu z Projektan-

tem. Materiały zakupione i wbudowane przez Wykonawcę muszą posiadać zaświadczenia 

o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty.  

 

2.2. Zastosowane podstawowe i pomocnicze materiały 

 

 W celu realizacji przedsięwzięcia należy zastosować następujące podstawowe i pomoc-

nicze materiały budowlane: 

 

bale iglaste obrzynane kl.II                    m3 

bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 50-75 mm kl.II         m3 
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beton zwykły C12/15 (B-15)                    m3 

beton zwykły C20/25 (B-25)                    m3 

beton zwykły z kruszywa naturalnego B25               m3 

beton zwykły z kruszywa naturalnego C10/16              m3 

beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20              m3 

blacha powlekana dachówkowa                   m2  

blacha powlekana płaska                     m2  

bloczki betonowe 25x12x14 cm                   szt   

bloczki betonowe o wym. 25x25x14 cm                szt  

bloczki z betonu komórkowego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm      szt  

bramy stalowe przesuwne - komplet ze słupkami             szt  

cegła budowlana pełna                      szt  

cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków              t  

cement portlandzki z dodatkami"25"                 t  

cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"              t  

ciasto wapienne (wapno gaszone)                  m3 

deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III                 m3 

deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III                m3 

deski iglaste obrzynane nasycone 25 mm kl.III              m3 

drabinki dachowe                       m  

dyble plastikowe "z grzybkami"                   szt. 

elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej - rury spustowe     m  

elementy prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej - rynny        m  

emulsja gruntująca                       kg  

farba emulsyjna                        dm3 

farba olejna do gruntowania                    dm3 

farba olejna nawierzchniowa                    dm3 

farby emulsyjne nawierzchniowe                  dm3 

folia kubełkowa                        m2 

folia paroprzepuszczalna                     m2 

folia polietylenowa                       m2 

folia polietylenowa szeroka 0,3 mm                 m2 

gąsiory z blachy powlekanej                    m  

gips budowlany szpachlowy powierzchniowy              t  

gwoździe budowlane okrągłe gołe                  kg  

gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane               kg  

gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane               kg  

gwoździe stalowe galwanizowane                  kg  

impregnat                          dm3 

kątownik aluminiowy ochronny                   m  

kątownik stalowy 120x120x8 mm                  kg  

kit trwale plastyczny                      kg  

klej bitumiczny                        kg  

kliny z drewna                        m3 

kładki dachowe                        m 

kołki rozporowe z wkrętami                    kpl. 

kostka brukowa betonowa grubości 6 cm, szara             m2 

kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara             m2 

kotwy elastyczne                        kpl.
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krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II              m3 

krawężnik drogowy betonowy 15x30 cm                m 

listwa cokołowa szer. 15 cm                    m  

listwy winylowe                        m  

łaty iglaste nasycone o wym. 25x50 mm kl.II              m3 

nadproża prefabrykowane                     m  

obrzeża betonowe 30x8 cm                    m  

okapy z blachy powlekanej                    m  

okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody - D1        szt  

okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody - D2        szt  

okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody - D3        szt  

okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody - D4        szt 

okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody - O1 (85x90)     szt  

okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody - O2 (180x95)    szt  

okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody - O3 (67x85)     szt  

okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody - O4 (115x85)    szt  

okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne przegrody - wewnętrzne (115x80) szt  

ościeżnice drewniane do drzwi 80                  szt  

ościeżnice drewniane do drzwi 90                  szt  

panele winylowe pionowe                     m2 

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna                 m2 

pas podrynnowy z blachy powlekanej                 m  

pianka poliuretanowa                      dm3 

pianka poliuretanowa                      kg  

piasek                           m3 

piasek do zapraw                        m3 

piasek naturalny kopany                     m3 

piasek uszlachetniony                      m3 

płytki ceramiczne gresowe na zewnątrz                 m2 

płytki podłogowe gresowe                         m2 

płytki ścienne                         m2 

płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm              szt  

płyty styropianowe 10 cm                     m3 

płyty styropianowe 15 cm                     m3 

płyty styropianowe 5 cm                     m3 

płyty styropianowe EPS 200 gr.10,0 cm                m2 

płyty styropianowe EPS 200 gr.5,0 cm                m2 

płyty z konglomeratów kamiennych                 m  

płyty z wełny mineralnej gr 10 cm                  m2 

płyty z wełny mineralnej gr 15 cm                  m2 

podkładowa masa tynkarska                    kg  

pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13(grupa stali 94)        kg  

pręty okrągłe do zbrojenia betonu gładkie śr do 7 mm           kg  

pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 12-14 mm          kg  

roztwór asfaltowy do gruntowania                  kg  

roztwór asfaltowy do izolacji                    kg  

rury stalowe śr.48.3x3.6 mm                    m  

rynny koszowe z blachy powlekanej                 m  

siatka tkana Rabitza                       m2
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siatka z włókna szklanego                     m2 

silikon                           kg  

silikon                           dm3 

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - D5              szt  

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - D6              szt  

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - D7 łazienkowe          szt  

skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - D8 łazienkowe          szt  

spoiwo cynowo-ołowiowe LC-60                  kg  

styropian XPS gr.12 cm                     m2 

sucha mieszanka tynkarska mineralna                 kg  

szpachlówka celulozowa                     dm3 

śruby kotwiące                        szt. 

śruby podkładki i nakrętki                     kg  

tłuczeń kamienny                        t  

tynk mozaikowy                        kg  

uchwyty do rur spustowych                    szt   

uchwyty do rynien dachowych                   szt   

uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych           kg  

uszczelki                          m  

wapno suchogaszone                      t  

wiatrownice z blachy powlekanej                  m  

wkręty samogwintujące typu SW do blach               szt. 

woda                            m3 

wyłaz dachowy                        m2 

wyłaz na strych ze schodami                    szt. 

zaprawa                           m3 

zaprawa cementowa M 12                     m3 

zaprawa cementowa M 80                     m3 

zaprawa cementowo-wapienna M 2                 m3 

zaprawa cementowo-wapienna M 7                 m3 

zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka               kg 

zaprawa klejowa-sucha mieszanka                  kg 

zaprawa wapienna M 0.6                     m3 

materiały pomocnicze                      zł 

   

 

2.3. Minimalne właściwości dla stosowanych materiałów  

 

2.3.1. Fundamenty  

 

- izolacja przeciwwilgociową powłokowa bitumiczna 

- styropian fundamentowy o grubości 12cm. 
 

2.3.2. Posadzki  

 

- cementowe zatarte na gładko 

- wykonanie zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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2.3.3. Podłogi  

 

- gres 

- płytka ceramiczna 

    płytka podłogowa, 

    wymiary  33,30x33,30 cm 

- fuga 

    szerokość 2 mm, 

    kolor: grafit, 

    cementowa, elastyczna, odporna na wodę i zabrudzenia zaprawa fugowa, 

- klej do płytek 

    elastyczna zaprawa klejowa, 

    elastyczna, cementowa zaprawa klejowa cienkowarstwowa, 

    klasyfikacja C2 TE wg normy PN-EN 12004. 

 

 

2.3.4. Ściany murowane 

 

- ściany działowe wykonać jako gr. 12cm z pustaków z betonu komórkowego 

 
2.3.5. Farba 
 
- farba akrylowa - kolor wg Dokumentacji Projektowej; 
- materiał zgodny z Atestem Higienicznym. 

 

2.3.6. Nadprożowieniec 

 

 - dwa kątowniki  o wymiarach 120x120x8  i długości l=230cm. 

 

2.3.7. Wieńce   

 

- wieniec żelbetowy  o wymiarach 30 cmx30 cm wylewany na mokro, zbrojony 4ø12mm, 

stal A IIIN (RB500), strzemiona ø 6 co 20 cm, stal A-I St3S, otulina 2,5cm, klasa betonu  

B25 (C20/25). 

- zbrojenie naroży wieńców - zgodne z zasadami zbrojenia żelbetowych elementów roz-

ciąganych (pkt 8.1. oraz 8.1.3.4. normy PN-B-03264:2002). 

- łączenie prętów w wieńcach - na zakład minimum 40φ. 
 
2.3.8. Dach 

- dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej krokwiowo – jętkowej 

- docieplenie z wełny mineralnej 

- drewno zabezpieczone atestowanym środkiem p.poż. do granicy trudnozapalności oraz 

środkiem grzybobójczym. 

- stosowanie łączników stalowych ocynkowanych typu BMF na gwoździe karbowane.   

- pokrycie dachu - blacha dachówkopodobna, 

- system orynnowania - blacha stalowa powlekana o gr. 0,55mm  lub z PCV. 

- podsufitka - drewniana lakierowana  impregnowana lub z paneli PCV- perforowanych 

i pełnych. 
Więźbę wykonać zgodnie z załączonym Projektem więźby dachowej. 
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2.3.9. Wentylacja 

- tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej, 

- dopływ powietrza  poprzez otwory nawiewne w drzwiach (szczelina lub kratka w dolnej 

części) oraz poprzez nawiewniki podokienne.  

- odpływ powietrza  kanałami wentylacyjnymi wyprowadzonymi ponad dach zakończo-

nymi  wywietrzakami  dachowymi  śr. 160 mm, każdy zakończony nasadą  wymuszającą 

ciąg. 

 

2.3.10. Tynki i okładziny  

WEWNĘTRZNE 

- magazyn soli i pom. zmiękczania wody oraz w łazience i pom. socjalnym z szatnią, ścia-

ny: okładzina z płytek ceramicznych do wysokości 2m 

- ściany i sufity malowane w kolorze białym 

ZEWNĘTRZNE  

- Tynki elewacyjne cienkowarstwowe mineralne lub akrylowe .  

- Cokół – tynk dekoracyjny mozaikowy.  

 

2.3.11. Stolarka okienna i drzwiowa  

 

- drzwi zewnętrzne - wejściowe PCV pełne z naświetlami w górnej części, w kolorze bia-

łym i brązowym, o współczynniku przenikania ciepła U(max)=1,5W/(m2K) , zgodnie z 

zestawieniem stolarki drzwiowej. W naświetlach stosować szkło bezpieczne. 

- drzwi wewnętrzne - drewniane z ościeżnicami blokowymi, skrzydła okleina w kolorze 

białym. 

- okienna zewnętrzna - PCV o współczynniku U(max)=1,1W/m2K , z szybami zespolo-

nymi Termofloat, okna montowane jako rozwieralno – uchylne.  

 

 Drzwi i okna o wymiarach dostosowanych do wymurowanych otworów w ścianach ze-

wnętrznych (przed zamówieniem należy sprawdzić wykonując pomiary z natury). 

 

2.3.12. Utwardzenie terenu 

 

Do utwardzenia terenu zastosować: 

- kostkę brukową betonową o grubości 6 cm, szarą, 

- kostkę brukową betonową o grubości 8 cm, szarą. 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie dro-

gowym jest posiadanie aprobaty technicznej. Wymagania techniczne stawiane betonowym 

kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-

EN 1338. 

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 Na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię należy zastosować: 

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wyma-

gania dla gatunku 1 wg PN-EN 13043 , cementu powszechnego użytku spełniającego wy-

magania PN-EN 197-1 i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008-1, 

Piasek do wypełnienia złączy między kostkami - piasek naturalny spełniający wymagania 

PN-EN 13043 gatunku 2 lub 3. 
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2.3.13. Brama przesuwna 

 

- brama stalowa przesuwna - komplet ze słupkami. 

- wymiary bramy: wysokość bramy 1,60 m, szerokość bramy 3,50m. 

 

2.4. Odbiór materiałów na budowie  

 

 Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, 

certyfikatami, deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi.  

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności  

i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów 

(pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte nie nadają się 

do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

  

2.5. Składowanie materiałów  

 

 Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie składowania materiałów do czasu ich 

wbudowania tak aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz zachowały swoją 

jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą zlokalizowane  w  obrębie  terenu  

budowy  w  miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miej-

scach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 

3. Sprzęt  

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-

go wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt musi być w pełni sprawny, dostosowa-

ny do technologii i warunków wykonywanych robót, oraz wymogów  

wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.  

Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót  

zgodnie z zasadami podanymi w Dokumentacji Projektowej, wskazaniach Inspektora  

nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.   

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  

warunków  umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

 

3.2. Sprzęt do robót budowlanych 

 

 W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący 

sprzęt:  

- agregat tynkarski 1.1-3 m3/h  

- betoniarka 150 dm3  

- deskowanie drobnowymiarowe U-Form  
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- giętarka do prętów  

- nożyce do prętów  

- pompa do betonu na samochodzie  

- prościarka do prętów  

- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)  

- samochód samowyładowczy 5 t  

- samochód skrzyniowy do 5 t  

- sprężarka  

- środek transportowy  

- walec statyczny samojezdny  

- walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t  

- walec wibracyjny samojezdny  

- wibrator powierzchniowy  

- wyciąg  

- zagęszczarka wibracyjna spalinowa 100 m3/h  

- żuraw do 5t   

- żuraw okienny przenośny 0,15 t  

- szlifierki kątowe 

- sprzęt geodezyjny: niwelator na trójnogu, znaczniki laserowe, markery, spreje  

- sznurki 

- taczki 

- inne drobne narzędzia monterskie. 

 

 Sprzęt i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane  

do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających  

z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

4. Transport  

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Środki transportowe 

winny być dostosowane do rodzaju przewożonych materiałów. Materiały w czasie  

transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Niektóre 

materiały należy transportować w skrzyniach, oryginalnych fabrycznych  

opakowaniach. Wykonawca na bieżąco będzie usuwać na własny koszt  

zanieczyszczenia dróg publicznych oraz dojazdów do terenu budowy spowodowane przez 

jego środki transportowe. Załadowania i wyładowania należy  

dokonywać ręcznie.  

 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 

W czasie transportu materiałów rozbiórkowych należy stosować się do odpowiednich  

przepisów BHP.  
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4.3. Transport materiałów sypkich 

 

Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach za-

bezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nad-

miernym zawilgoceniem.  

 

4.4. Transport materiałów w opakowaniach fabrycznych  

 

Transport materiałów w opakowaniach fabrycznych może się odbywać dowolnymi 

środkami transportu.  

 

5. Wymagania dotyczące zakresu i sposobu wykonania robót  

 

5.1. Uwagi ogólne  

 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy przestrzegać wymagań podanych  

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Wydawnictwo: 

Instytut Techniki Budowlanej). 

 

5.1.1. Ustanowienie Kierownika Budowy  

 

 Do obowiązków Inwestora należy zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez 

Kierownika budowy. W przypadku, gdy na budowie występują specjalistyczne roboty  

budowlane może być konieczne ustanowienie Kierownika robót  

o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności robót. Kierownik budowy (robót) 

powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu swej funkcji.  

Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, sporządzić lub zapewnić spo-

rządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

 

 

5.1.2. Prowadzenie Dziennika budowy (robót) 

 

 Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy 

(robót), jak to podano wyżej w punkcie 5.1.1. STWiOR, obowiązkowe jest prowadzenie 

dziennika budowy (robót). 

 Dziennik budowy (robót) jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  

Inwestora i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu  

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy wpis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,  

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru  

Inwestorskiego.  
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 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej i Wykonawczej, 

- uzgodnienie z Inspektorem harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót w układzie technologicznym, zalecenia koordynacyjne dla Wykonawcy, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru. 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje dotyczące przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska.  

 Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru 

do zajęcia stanowiska. Wpisy Inspektora nadzoru i Wykonawcy robót obligują Projektanta 

do zajęcia stanowiska. Wszelkie niezgodności Projektu ze stanem istniejącym i wynikające 

z tego powodu zmiany należy uzgodnić z N.I. i N.A. 

 

5.2. Opis przyjętych rozwiązań i technologii wykonania robót 

 

 Wszystkie prace budowlane i wykończeniowe należy wykonać zgodnie z instrukcjami 

poszczególnych producentów. 

 Pracownicy w czasie wykonywania prac powinni być ubrani w odzież ochronną i obu-

wie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej 

pracy. Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy 

przydzielonych środków ochrony osobistej 

  

5.2.1. Roboty rozbiórkowe 

 

 Podstawowy zakres robót rozbiórkowych obejmuje: 

- rozebranie posadzek 

- odbicie części tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej  

- rozebranie rynien i rur spustowych  

- wykucie z muru drabin i balustrad 

- rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 

nadającej się do użytku 

- rozebranie betonowych czapek kominowych 

- rozebranie kominów  
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- rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 

- wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-

mentowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych  

- rozebranie elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - strop i schody 

- demontaż kotła wraz z instalacją. 

 Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie Dokumentacji Projekto-

wej a teren, na którym będą prowadzone roboty rozbiórkowe należy ogrodzić i oznakować 

tablicami ostrzegawczymi.  

 Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy elementy przeznaczone do demontażu 

odłączyć od instalacji cieplnej, elektroenergetycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 

 

5.2.2. Roboty konstrukcyjne 

 Roboty konstrukcyjne nadproża - w miejscu istniejącego okna w ścianie zewnętrznej 

wykonać poszerzenie otworu na drzwi  poprzez wzmocnienie istniejącego nadprożowieńca  

kątownikami 2 x 120x120x8  l=230cm. 

Nad projektowanym otworem w ścianie nośnej należy wykonać nadproże z dwóch kątow-

ników o wym. 120x120x8 długości 230 cm. Kątowniki należy osadzić w wykutych bruz-

dach w ścianie na poduszkach betonowych. Przestrzeń pomiędzy kątownikami a istniejącą 

ścianą wypełnić zaprawą cementową 1:3. Nadproże wykonać zgodnie z rysunkiem kon-

strukcyjnym i opisem zawartym w Dokumentacji Projektowej. 

 Technologia wykonania z jednej strony belek stalowych montowanych w bruździe  

ściany  istniejącej: 

-wykuć gniazda na końcach projektowanego nadproża pod poduszki betonowe. 

-wykonać poduszki betonowe z betonu B20. Górna krawędź poduszek betonowych stanowi dolną 

krawędź konstrukcji nadproża. 

-po związaniu betonu poduszek wykuć bruzdę do osadzenia kątowników. Bruzdę wyku-

wać o jak najmniejszych wymiarach umożliwiających osadzenie kątowników i późniejsze 

uzupełnienie pustych miejsc zaprawą cementową; 

-osadzić kątowniki; 

-zaklinować kątowniki do istniejącej ściany za pomocą klinów stalowych (np. wykonanych 

z płaskownika) oraz wypełnić puste miejsca pomiędzy kątownikami a ścianą zaprawą  

cementową 1:3. 

Następnie w/w operacje wykonać dla drugich końców kątowników. Przewiercić otwory  

w murze i belkach do przełożenia śrub M12. Przełożyć śruby i skręcić. Po osiągnięciu 

przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości można przystąpić do wykuwania otworu. 

Uzupełnić tynk na nadprożu i pomalować farbą akrylową. 

Roboty konstrukcyjne wieńca - wykonać jako żelbetowy 30cm x 30cm wylewany na 

mokro, zbrojony 4ø12mm, stal A IIIN (RB500), strzemiona ø 6 co 20 cm, stal A-I St3S, 

otulina 2,5cm, klasa betonu  B25 (C20/25). 

Z wieńca pod murłatą na ścianach zewnętrznych co 120cm wypuścić kotwy nagwintowane 

za drutu ø 16 mm do zamocowania murłaty.  

Zbrojenie naroży wieńców zgodnie z zasadami zbrojenia żelbetowych elementów rozcią-

ganych (pkt 8.1. oraz 8.1.3.4. normy PN-B-03264:2002). 

Łączenie prętów w wieńcach na zakład minimum 40φ. 
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5.2.3. Roboty murowe 

 

 Do wykonania murów należy stosować zaprawę cementowo-wapienną marki określonej 

w Dokumentacji Projektowej i nie niższej niż 1,5. Zaprawy stosowane do murowania po-

winny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach zagłębienia stożka pomiarowego  

6-8. Cegły i bloczki w murze należy układać tak, by znajdujące się w nich szczeliny miały 

kierunek pionowy. Grubość spoin poziomych w murze powinna wynosić 12 mm, a gru-

bość spoin pionowych – 10 mm.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe nie powinny przekraczać:  

- dla spoin poziomych: +5 i -2 mm  

- dla spoin pionowych: ±5 mm.  

 Murowanie ścianek działowych wykonuje się po wypoziomowaniu pierwszej warstwy 

(zawsze na zaprawie tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką  

z gracą. Co drugą warstwę należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łącz-

ników ze stali nierdzewnej. Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia 

bloków do odpowiedniego wymiaru, można to wykonać na kilka sposobów:  

− za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 

− za pomocą piły tarczowej do kamienia,  

− za pomocą gilotyny. 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z Projektem budowlanym. W trakcie robót  

wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 

 Prefabrykowane belki nadprożowe montować zgodnie z instrukcją montażu producenta. 

 

5.2.4. Izolacje ław i ścian fundamentowych 

 

Do wykonywania izolacji na zimno są stosować następujące materiały: 

- roztwory, lepiki asfaltowe, masy asfaltowo-kauczukowe, które powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-24620:1998 

Izolację z masy asfaltowo-kauczukowej nanosi się na zimno (bez podgrzewania) na odpo-

wiednio przygotowane podłoże. Powierzchnie betonowe przeznaczone do izolowania nale-

ży starannie oczyścić z obcych materiałów i innych cząstek betonu oraz wyrównać ubytki 

zaprawą cementowo-piaskową. Nanoszenie masy typu R - rzadkiego roztworu do grunto-

wania - należy prowadzić w temperaturze powyżej + 5
o
C, optymalnie + 20

o
C. 

Masę asfaltowo-kauczukowa typu P - półpłynną - nanosi się ( na uprzednio zagruntowane  

podłoże betonowe) w sposób analogiczny i w tym samym zakresie temperatur, co typu R. 

Wszystkie warstwy  należy nakładać sposobem malarskim starannie  wcierając „na krzyż” 

materiał izolacyjny w przygotowane jak wyżej podłoże betonowe. Każdą następną war-

stwę nanosi się po wyschnięciu poprzedniej. 

 

5.2.5. Tynki i roboty malarskie 

 

 Tynki zmurszałe i popękane należy skuć. Wyrównać tynki pod płytki. Powyżej płytek 

ściany mają być tynkowane klasą tynku III i pomalowane farbami akrylowymi 

przeznaczonymi do użytku wewnętrznego z atestem higienicznym.  

 Kolejność prac tynkarskich: przygotowanie podłoża, wyznaczenie powierzchni 

tynkowania, wykonanie obrzutki, wykonanie narzutu, wykonanie gładzi lub wykonanie  

faktury. 

 Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-70/B-10100 p.3.3.1.  

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obrzutka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Narzut_(budownictwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82ad%C5%BA_tynkowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Faktura_(technika)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Faktura_(technika)
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danymi określonymi w tab. 4 normy PN-70/B-10100.  

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-101 00.  

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, 

wykonywanych w sposób standardowy.  

Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w odpowiednich 

proporcjach podanych przez producenta. 

 Malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: wyschnięciu podłoża i miejsc repe-

rowanych osadzeniu i dopasowaniu stolarki ukończeniu robót instalacyjnych, sanitarnych i 

elektrycznych wykonaniu posadzek i dokładnym sprzątnięciu pomieszczeń, akceptacji ko-

lorystyki przez Zamawiającego.  

Roboty malarskie wewnątrz pomieszczeń powinny być wykonane w temp. umiarkowanej. 

Zaleca się temperaturę: 32 + 15°C - przy farbach wodorozcieńczalnych + 20°C - przy wy-

robach lakierowych poniżej + 5°C - nie należy malować. 

 

5.2.6. Okładziny ścian i posadzek 

 

 Ściany w pomieszczeniach 1, 2, 4, 5 do wysokości 2,0m obłożyć płytkami 

ceramicznymi. Okładziny ceramiczne mocować na podłożu z otynkowanych murów przy 

użyciu zapraw klejowych.  

 Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 

przygotowania podłoża. Podłoże powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek 

środków antyadhezyjnych starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. Połączenia i 

spoiny między elementami powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia 

nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub 

specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się 

zagruntowanie jeszcze preparatem gruntującym (zgodnie z instrukcją producenta).  

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 

wymagania: 

- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 

powłok malarskich, 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 

nie większej niż 3 na długości łaty,  

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 

wysokości kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

 Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na 

kompozycjach klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem 

z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż 

M4. 

 Posadzki w pom. nr 1, 2, 4, 5 wykończyć płytkami ceramicznymi zgodnie  

z Projektem. 

 Przed przystąpieniem do robót wykładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 

odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek uwzględniając ich wielkość i szerokość 

spoin. Szczególnie starannie należy rozplanować wykładzinę podłogową zawierająca 

określone w Dokumentacji Projektowej wzory lub składająca się z różnego rodzaju i 

wielkości płytek. Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 

wymagań stawianych wykładzinie. Zaprawę klejącą do wykładzin przygotować zgodnie z 
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instrukcją producenta. Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego 

narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. Zaprawę klejącą nakłada się na 

podłoże gładką krawędzią pacy a następnie "przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną 

pod kątem około 50°. Masa klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 

powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo 

dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie 

wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Powierzchnia  

z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 

wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy zaprawy klejącej 

zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi średnio 

około 6-8 mm. Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii 

lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po 

podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności 

kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami 

odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po 

dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt "przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać 

młotkiem gumowym. W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji 

klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo 

cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. Dla uzyskania 

jednakowej wielkości spoin stosować krzyżyki dystansowe lub wkładki. Zaleca się 

następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  

− do 100 mm - około 2 mm  

− od 100 do 200 mm - około 3 mm  

− od 200 do 600 mm - około 4 mm  

− powyżej 600 mm - około 5-20 mm.  

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także 

mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje 

się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określa Dokumentacja Projektowa. Dla cokołów 

wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same 

kleje i zaprawy do spionowania. Do spoinowania płytek na przystąpić nie wcześniej niż po 

24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas powinien być określony rzez producenta 

w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawędzie płytek są 

nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Spoinowanie 

wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 34 między 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 

powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić 

zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się 

poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach 

występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt 

szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed 

przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 

porowatej. Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki 

zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 

impregnującymi.  

 Posadzki należy wykonywać zgodne z projektem, który powinien określać konstrukcję 

podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj, typ i gatunek płytek . Posadzki kamionkowe 

mogą być wykonane jako zwykłe lub specjalnego przeznaczenia. Posadzki zwykłe 
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powinny być stosowane w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie. Posadzki zwykłe 

z płytek kamionkowych należy układać na podkładach określonych w projekcie, najlepiej 

cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 MPa, a na zginanie co najmniej 

3 MPa. Spadki powinny być wyrobione w podkładzie. Temperatura pomieszczeń, w 

których prowadzone są. prace posadzkarskie nie powinna być niższa niż + 5 st.C. 

 Przed rozpoczęciem gruntowania ważne jest dokładne oczyszczenie podłoża z 

wszelkich zabrudzeń, z resztek farb, klejów bitumicznych, olejów itp. Można to uzyskać 

przez mechaniczne usunięcie zabrudzonej warstwy. Po oczyszczeniu mocno 

zanieczyszczonych fragmentów podłoża należy całą jego powierzchnię przeszlifować. 

Pozwoli to usunąć drobne zanieczyszczenia lub fragmenty słabo związane. Na zakończenie 

należy bardzo dokładnie odkurzyć powstały pył, który może w znacznym stopniu 

zmniejszyć przyczepność kolejnych warstw posadzki oraz spowodować zanieczyszczenie 

masy szpachlowej pogarszając jej gładkość i estetykę. Gruntowanie podłoża: dla 

właściwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu gruntującego na 

podłoże. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać zawartość opakowania, a następnie 

przelać preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Przy użyciu wałka równomiernie 

nanieść preparat na podłoże. Nie należy wylewać środka gruntującego bezpośrednio na 

podłoże wprost z opakowania, gdyż może to spowodować miejscowe przesycenie. Podczas 

gruntowania rozprowadzamy grunt cienką warstwą nie pozostawiając kałuż. Zagruntowaną 

powierzchnię należy pozostawić do przeschnięcia, aż powstanie nie klejąca się warstwa 

(około 2-4 godzin). Tak zagruntowane podłoże jest gotowe do stosowania mas 

szpachlowych. 

 

 Posadzki z gresu należą do posadzek stałych, należy układać je na podkładzie 

betonowym. Elementy są przyklejane (klejami, zaprawami klejowymi lub zaprawami 

cementowymi). Przed rozpoczęciem montażu płytki należy ułożyć na sucho na fragmencie 

lub całej powierzchni, którą zamierzamy pokryć. Pozwala to ustalić rozmieszczenie płytek 

i odkryć ewentualne nierówności podkładu. Pomiędzy elementami pozostawić się ok. 1,5-3 

mm szczeliny. Należy użyć specjalnych krzyżyków dystansowych z tworzywa sztucznego. 

Szczeliny później wypełnić zaprawami do fugowania. 

 

5.2.7. Więźba 

 

 Nad budynkiem wykonać nowy dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej krokwio-

wo – jętkowej. Montaż konstrukcji drewnianej należy wykonać po osiągnięciu przez podpory  

i zakotwienia wymaganej nośności, za zgodą Inspektora Nadzoru, po dokonaniu oględzin miejsca 

montażu. 

Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm 

państwowych - wymagana klasa C-24. Konstrukcje lub elementy powinny być wykonywane z tar-

cicy sosnowej lub świerkowej. W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się użycie do 

konstrukcji i elementów drewnianych lub z udziałem materiałów drewnopochodnych - drewna jo-

dłowego, modrzewiowego lub innych gatunków. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci wkła-

dek, kołków, klocków, płytek itp. powinny być z drewna twardego - dębowego, akacjowego lub 

innego o podobnych właściwościach. Drewno zabezpieczyć atestowanym środkiem p.poż. do 

granicy trudnozapalności oraz środkiem grzybobójczym.   

Więźbę dachową należy łączyć łącznikami stalowymi ocynkowanymi typu BMF na gwoź-

dzie karbowane.  Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z Dokumen-

tacją Projektową więźby dachowej.  

Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy sto-

sować wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze 

sklejki lub z płyt twardych płyt pilśniowych. Dokładność wykonania wzornika powinna 
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wynosić ± 1mm. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie 

sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej.  

Długość elementów wykonanych według wzorników nie powinna różnić się od długości 

projektowanych więcej niż 0,5 mm. Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elemen-

tów podczas montażu, długości powinny być większe od długości projektowanych. Nad-

miar ten jest zależny od sposobu obróbki końców elementów.  

Połączenia krokwi połaci trójkątnych z krokwiami narożnymi krawężnicami powinny być 

wykonywane na styk i zbite gwoździami.  

Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do 

krokwi koszowej końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować 

wyżłobienia krokwi koszowej, przybijając krokwie do płaszczyzn bocznych.  

Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: ± 2cm w 

osiach rozstawu wiązarów, ± 1cm w osiach rozstawu krokwi.  

Odchyłki wymiarowanie powinny być ustalone na podstawie obliczeń statycznych zgodnie 

z PN-81/B03150. 9.  

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub z betonem powinny być w miej-

scach styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy. 

 Wymagania stawiane przy odbiorze więźby dachowej: 

- zgodność wykonania konstrukcji z dokumentacją techniczną i wymaganiami STWiOR 

- prawidłowość wykonania złączy 

- prawidłowość oparcia na podporach 

- zabezpieczenie przed korozją biologiczną i ogniem 

- odchyłki wymiarowe. 

 

5.2.8. Pokrycie dachu 

 

Dach pokryć blachą dachówkopodobną. Blachę dachówkową  układać i mocować w spo-

sób  zapewniający szczelność pokrycia, wg wskazań producenta 

System orynnowania wykonać z blachy stalowej powlekanej o gr. 0,55mm  lub z PCV. 

Rynny montować ze spadkiem 1,5 % w kierunku spływu. 

Podsufitkę wykonać jako drewnianą lakierowaną  i impregnowaną lub z paneli PCV- per-

forowanych i pełnych. 

 

5.2.9. Stolarka okienna i drzwiowa 

 

Wykonać zgodnie z  Dokumentacją Projektową. 

 

5.2.10. Docieplenie i izolacje ścian fundamentowych, elewacja 

 

 Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe M-15 

gr.12 cm i 15 cm, samogasnące, o gęstości objętościowej powyżej 15 kg/m3. Zastosować 

styropian o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 

8 N/m2, odporności na temperaturę co najmniej 700 C po sezonowaniu u producenta przez 

okres około 2 miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +20 
0
C i wilgot-

ności powietrza 65%. Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami 

nie większymi niż +2 mm, a grubość 10 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie po-

winny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą pro-

stopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli gra-

nulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych 
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miejsc. Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym ate-

stem. Do wykonania izolacji cokołu należy zastosować styropian ekstradowany gr.12 cm. 

Siatka z włókna szklanego , należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu 

docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana odpowied-

nią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż 

wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm. 

 Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod tynki mineralne. Należy 

stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający odpowiednią 

Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego 

Zakładu Higieny. Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go za-

gęszczać, rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przecho-

wywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze do-

datniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawiać otwar-

tych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 miesięcy od 

daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

 Cienkowarstwowy tynk mineralny to hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, od-

porny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy o grubości ziarna 2,0 mm. Należy 

stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aproba-

tę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakła-

du Higieny.  

Kolorystykę elewacji wykonać zgodnie z  Dokumentacją Projektową. 

 

5.2.11. Roboty ziemne 

 

Przewiduje się wykopy płytkie, których głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej 

specyfikacji są:   

- grunt wydobyty z wykopu, składowany poza strefą robót, na obsypanie fundamentów  

i ukształtowanie terenu. 

Materiały powinny posiadać własności określone w specyfikacji, bądź inne, o ile 

zatwierdzone zostaną przez Kierownika budowy. Wszystkie ww. materiały pozyskane  

z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań lub wskazań Kierownika budowy. 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 

całym okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować 

odpowiedni spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ 

wód z wykopu. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy 

i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych. 

 Roboty ziemne należy tak zorganizować, aby umożliwić bezpieczne prowadzenie robót 

budowlanych. Należy koniecznie przestrzegać w tym zakresie następujących zasad:  

- w danym dniu roboczym wykonywać tyle wykopów, ile można na bieżąco zabezpieczyć, 

- nie dopuszcza się pozostawiania wykopów niezabezpieczonych na dzień następny. 

 

5.2.12. Zagospodarowanie terenu 

 
 Na terenie objętym opracowaniem przewiduje się nowe utwardzenia z kostki betono-

wej. Przed budynkiem od strony ul. Lotników przewidziano wykonanie dodatkowego wej-

ścia na działkę z bramą przesuwną oraz pochylni przy budynku w celu umożliwienia 

transportu soli pakowanej na euro palety bezpośrednio do pomieszczenia magazynu soli.  
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Kostkę należy układać na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposób, aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od pro-

jektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 

zagęszczeniu. Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej 

(np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej po-

wierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków). 

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 

elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających 

wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek  

o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na bu-

dowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzien-

ną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 

wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 

prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 

wraz z podsypką. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie za-

mieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i 

przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych 

stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 

uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek bruko-

wych nie wolno używać walca. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 

ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne 

nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłuż-

nym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy 

wymienić na kostki całe. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Na-

wierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być od zaraz 

oddana do ruchu. 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

będzie polegać na stwierdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami wg STWiOR oraz 

Dokumentacją Projektową: 

 - pomierzenie szerokości spoin,  

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

 

5.2.13.Montaż bramy stalowej 

 

Technologia montażu bramy stalowej: 

- wykonać i obsadzić słupki z profili zamkniętych zakończone deklami, 

- wykonać i zamontować bramę stalową wjazdową we wskazanym miejscu (w miejscu 

dotychczasowej lokalizacji) nawiązując się wysokością do istniejącego ogrodzenia. 

Wymiary bramy:  

- wysokość bramy 1,60 m, 

- szerokość bramy 3,50m. 
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6. Kontrola jakości robót  

 

6.1. Kontrola jakości wykonania prac 

 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru harmonogramu w którym przedstawi zamierzony sposób wyko-

nywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Kontrolę wykonuje się przez:  

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy,  

- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi, 

- sprawdzenie kwalifikacji pracowników i wykonania robót na podstawie zapisu w dzien-

niku budowy, 

- sprawdzenie z Projektem,  

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad,  

- przeprowadzenie badań i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy wyko-

nane roboty budowlane odpowiadają warunkom technicznym,  

- przeprowadzenie sprawdzeń wg wytycznych producentów materiałów. 

 

6.2. Sprawdzenie wykonanych prac  

 

 Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni  

wykonano wszystkie prace związane z rozbudową, nadbudową i przebudową istnieją-

cego budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 

pomieszczeń na stacji uzdatniania wody oraz z budową zbiornika na ścieki o poj. do 

10 m³ i zbiornika technologicznego podziemnego o poj. do 6m³  wraz z infrastrukturą 

oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z Projektem oraz z obowiązującymi przepisa-

mi i zasadami technicznymi.  

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:  

a) porównanie wszystkich elementów wykonanych robót ze specyfikacją projektową, za-

równo w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właści-

wości;  

b)sprawdzenie zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami  

oraz z zasadami technicznymi;  

e) sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej.  

 

7. Obmiar robót  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 

 Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów 

„obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się 

jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia  

faktury częściowej. 

 Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Doku-

mentacją Projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiary  

wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie. 

 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzo-

ru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym ter-

minem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  
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 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na 

piśmie.  

 Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  

dokonania płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Umowie. 

 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów   

 

 Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają STWiOR oraz zasady wyceny  

obmiaru robót.  

 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących,  

to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiarów  

 

 Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej, przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 

robót.  

 Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe  

do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny.  

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie  oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór  

zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

 

7.5. Jednostka obmiarowa  

 

 Jednostki obmiarowe zgodne z Przedmiarem robót. 

 

8. Odbiór robót  

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

  

 Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  ilości  i  zgodności  wykonanych  robót  z  Doku-

mentacją Projektową i wymaganiami określonymi w niniejszej STWiOR, sprawdzeniu doku-

mentów wykonanych badań  oraz  wizualnej  ocenie  wykonanych  robót.   Roboty  uznaje  

się  za  wykonane  zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiOR, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
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8.2. Odbiory częściowe  

 

 Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy, które zanikają w wyniku postępu 

robót, jak np. wykonanie posadzki samopoziomującej oraz inne, których sprawdzenie jest 

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu 

odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół odbioru częściowego i dokonany 

zapis w dzienniku budowy.  

 Podczas badań Wykonawca przedkłada Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi 

zmianami w stosunku do Projektu i z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.  

 

8.3. Odbiór końcowy  

 

 Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, a także 

sprawdzić zgodność stanu istniejącego z Dokumentacją Projektową (po uwzględnieniu 

udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami STWiOR, oraz 

innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.  

 

Odbiorowi końcowemu podlega:  

-    sprawdzenie użycia właściwych materiałów;  

-    sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń;  

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego  

(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach  

technicznych częściowych);  

-    badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. 

 

 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie  

protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez  

nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań  

przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli  

wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji) zostały spełnione. Jeżeli któreś z 

wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 

wpływ na stopień użytkowania i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępo-

wanie.  

 

8.3.1. Przekazanie do eksploatacji, rękojmia 

 

 Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości wykonanych                   

w obiekcie robót, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad, i usterek oraz wy-

konania zaleceń.  

 Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy od usu-

nięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym  

i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie 

gwarancyjnym.  

Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w porozu-

mieniu z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót i zobowią-

zań wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych                      

i do odszkodowania. 

  Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań  

powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  
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8.3.2. Dokumentacja powykonawcza  

 

 Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych 

przy pracach Komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj  

i liczba wymaganych dokumentów zależy od specjalności robót. Poszczególne składniki 

Dokumentacji powykonawczej powinny być przygotowane przez uczestników procesu 

inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich obowiązków i kompetencji. Przedstawiciel  

Inwestora (Zamawiającego), jako czynnik koordynujący całość przygotowania  

Dokumentacji Powykonawczej, powinien potwierdzić jej zgodność ze stanem faktycznym.  

  

 Techniczną Dokumentację Powykonawczą stanowi zaktualizowany: 

- po wykonaniu robót projekt wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi  

lub dodatkowymi rysunkami,  

- komplet protokołów odbioru, świadectw jakości materiałów,  dostarczonych przez Wy-

konawcę robót oraz instrukcja eksploatacji.  

W razie potrzeby dokumentacja powinna być uzupełniona wykazem dodatkowych in-

strukcji przekazywanych użytkownikowi.  

 Prawna Dokumentacja Powykonawcza powinna obejmować: 

- zaktualizowane dokumenty prawne,  

- dokumenty, które powstały w czasie trwania wykonywanych robót, dotyczące nowych 

zagadnień,  

- dziennik budowy,  

- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych, 

- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac Komisji odbioru końcowego  

- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót, niezbędne w 

późniejszym eksploatowaniu obiektu. 

 

9. Podstawa płatności 

 

 Według zasad określonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na wy-

konanie robót budowlanych. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

 

 Dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót budowlanych są: 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity 

z 2004 roku),  

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziały-

wania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109 z 2000 r. , poz. 1157), 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 

- Ustawa  z dnia 27 kwiecień 2001r. Prawo ochrony środowiska,    

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r., o systemie oceny zgodności, tekst jednolity z 2004r, 

- Ustawa z dnia 16 kwiecień 2004r. o wyrobach budowlanych,  

- Ustawa z dnia 8 wrzesień 2015r. o normalizacji, 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz. U. Nr 47 poz.401), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 

690), 
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- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.97r. w sprawie ogól-

nych przepisów bezpieczeństwa i higieny (Dz. U. Nr 129 poz.844),   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.(Dz. U. Nr 108, poz. 953), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. 

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz no-

wych metod wykonania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r., poz. 48), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia me-

tod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w pro-

gramie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. Nr 130 z 2004 r., poz. 1389), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. 

U. Nr 202 z 2004 r., poz. 2072). 


