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1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) 

 

 Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budynku stacji 

uzdatniania wody wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na stacji 

uzdatniania wody oraz z budową zbiornika na ścieki o poj. do 10 m³ i zbiornika tech-

nologicznego podziemnego o poj. do 6m³  wraz z infrastrukturą przy ulicy Lotników 

w Sannikach, działki nr ew. 52, 53/4, 53/2, obr.0014 Sanniki. 
 

1.2. Zakres stosowania STWiOR  

 

 STWiOR jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i reali-

zacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Wytyczne do sporządzenia STWiOR 

STWiOR sporządzono wg wytycznych zawartych w:  

- Ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 

art. 31. 

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130, 

poz.1389), “w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskie-

go, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym”.  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września  2004roku (Dz. U.04, Nr 202, 

poz. 2072), “w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-

fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 

– użytkowego”. 

 

1.4. Nazwy i kody CPV robót objętych przedmiotem STWiOR 

 

 Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Za-

mówień (CPV):  

Działy wg CPV:   

45000000-7 Roboty budowlane 

Grupy, klasy i kategorie robót wg CPV w dziale 45000000-7  Roboty budowlane: 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 

45312310-3 Ochrona odgromowa 
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1.5. Zakres robót objętych STWiOR 

 

 Roboty, których dotyczy STWiOR obejmują wszystkie czynności umożliwiające  

i mające na celu wykonanie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącego budyn-

ku stacji uzdatniania wody przy ulicy Lotników w miejscowości Sanniki  wraz ze zmia-

ną sposobu użytkowania części pomieszczeń na stacji uzdatniania wody oraz budowę 

zbiornika na ścieki o poj. do 10 m³ i zbiornika technologicznego podziemnego o poj. 

do 6m³ wraz z infrastrukturą zgodnie z Projektem. 

 

Zakres robót objętych STWiOR został przedstawiony w Dokumentacji Projektowej i 

Przedmiarze Robót. 

 

Zakres zmian względem stanu istniejącego oraz Projektu ujmuje następujące prace: 

 

- wymianę  części instalacji w budynku,  

- wykonanie instalacji wody i montaż podgrzewacza w łazience, 

- wykonanie kanalizacji sanitarnej, 

- montażu nowych elektrycznych grzejników akumulacyjnych w miejscach wskazanych na 

rysunkach, 

- montaż osuszaczy powietrza, 

- wykonaniu wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń, 

- kanalizacja sanitarna zewnętrzna wraz z montażem zbiornika na ścieki. 

 

1.6. Spis projektów budowlanych i rysunków wykonawczych 

 

Dokumentacja Projektowa zawiera: 

- Projekt TOM II:  

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku stacji uzdatniania wody wraz 

ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń na stacji uzdatniania wody oraz z bu-

dową zbiornika na ścieki o poj. do 10 m³ i zbiornika technologicznego podziemnego o poj. 

do 6m³  wraz z infrastrukturą. 
 

Część rysunkowa w/w Projektu – BRANŻA SANITARNA, INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA, TECHNOLOGIA TOM II zawiera rysunki: 
  

- Plan zagospodarowania terenu - rys. E1a                
- Kabel zasilający pompy - rys. E1b                  
- Rozmieszczenie opraw i gniazd - rys. E2                 
- Dobudowa obwodów w rozdzielni RN - rys. E3               
- Instalacja piorunochronna - rys. E4                  
                     
 

1.7. Podstawowe określenia  

 

 Niżej wymienione podstawowe określenia dotyczące opracowania STWiOR są zgodne 

z obowiązującym przepisami Polskiego Prawa:  
 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego  

przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną jednostkę.  
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Budowa – to wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudo-

wa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

 

BIOZ - bezpieczeństwo i ochrona zdrowia.  

 

BHP - bezpieczeństwo i higiena pracy.  

 

Certyfikat zgodności – działanie trzeciej strony wykazujące, że zapewniono odpowiedni 

stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne  

z określoną normą lub właściwymi przepisami prawnymi.  

 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowla-

nym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i odbioru końcowego, oraz w 

miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i księga ob-

miaru, a w przypadku realizacji obiektu metodą montażu – także dziennik montażu. 

 

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi. 

 

Dokumentacja Projektowa – należy przez to rozumieć Projekt Architektury:  

Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczeń Teatru Dramatycznego polegającej na do-

stosowaniu pomieszczeń pod łazienki dla widzów Małej Sceny oraz ciągów komunikacyj-

nych dla potrzeb osób niepełnosprawnych..  

 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót 

zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych  

z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

 

Deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną  

odpowiedzialność, że wyrób, proces, lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą  

techniczną.  

 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 

nad realizacją robót, kontrolowania prawidłowości wykonywania robót zgodnie z obowią-

zującymi przepisami, Dokumentacją Projektową i STWiOR, oraz do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji umowy.  

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

 

Księga obmiarów – akceptowany przez Zamawiającego rejestr z ponumerowanymi stro-

nami, stanowiący dokument budowy, służący do wpisywania przez Wykonawcę okreso-

wych obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców, zestawień i ewentual-

nie dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru. 

 

N.A. – Nadzór autorski. 

 

N.I. – Nadzór Inwestorski. 
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Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i STWiOR, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

Obiekt budowlany – budynek, budowla, bądź obiekt małej architektury, wraz z instala-

cjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych. 

 

Odbiór - ocena techniczna robót wykonanych przez Wykonawcę potwierdzona odpowied-

nim dokumentem.  

 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna, zezwalająca na rozpoczęcie i prowa-

dzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlane-

go. 

 

Prace towarzyszące - prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, nie zaliczane 

do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.  

 

Projektant – uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna, 

będąca autorem Dokumentacji Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego i wpro-

wadzania zmian w dokumentacji.  

 

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-

spektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technolo-

gicznej ich wykonania.  

 

Podwykonawca - każda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla części 

robót, lub każda inna osoba, której część robót została podzlecona za zgodą Zamawiające-

go, a także prawni następcy tych osób, ale żadna inna osoba wyznaczona przez te osoby. 

 

Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na prze-

budowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 

STWiOR – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.  

 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrze-

nią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

 Pozostałe określenia podstawowe są zgodne przepisami Prawa Budowlanego oraz  

wytycznymi Unii Europejskiej i z definicjami podanymi w działach CPV 45000000-7. 

 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

ze STWiOR, Dokumentacją Projektową, przepisami Prawa Budowlanego, Normami, Wa-

runkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, sztuką budowlaną, oraz z polecenia-

mi Inspektora nadzoru. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynności wykonawczych – 

przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych dotyczących całego kompletnego wy-

konania robót. 

Przy robotach należy spełnić następujące warunki:  

- zgłosić Zamawiającemu z wyprzedzeniem fakt przystąpienia do robót w celu ustalenia  

zakresu i czasu robót.  

- przygotować miejsce pracy zapewniające odpowiednie warunki BHP, wydać polecenie 

na pracę i zorganizować nadzór. 

 

2. Materiały 

 

2.1. Wymagania ogólne  

 

 Wszystkie elementy i materiały do budowy muszą spełniać wymagania techniczne  

i odpowiadać Polskim Normom. Zamiennie można stosować inne materiały o parametrach 

nie gorszych niż wyspecyfikowane w pkt. 2.2 STWiOR, ale po uzgodnieniu z Projektan-

tem. Materiały zakupione i wbudowane przez Wykonawcę muszą posiadać zaświadczenia 

o jakości, atesty, deklaracje zgodności i certyfikaty.  

 

2.2. Zastosowane podstawowe i pomocnicze materiały 

 

 W celu realizacji przedsięwzięcia należy zastosować następujące podstawowe i pomoc-

nicze materiały budowlane: 

 

bednarka ocynkowana 25x4 mm m 

dławik metalowy szt 

folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II m 

gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe szt 

kable - YKY 5x4 mm m 

kołki do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt. 

kołki rozporowe plastykowe szt. 

lakier asfaltowy dm3 

łączniki bryzgoszczelne szt 

łączniki bryzgoszczelne świecznikowe szt. 

opaski kablowe typu Oki szt 

oprawy np. LED NOCTIS 30W IP65 szt. 

oprawy np. LUNA 100W IP44 szt. 

oprawy świetlówkowe OPK 2x36 W szt 

osłony przewodów szt. 

piasek m3 

pręty stalowe ocynkowane o śr. 8 mm kg 

przewody kabelkowe - YDY 3x1,5 mm m 

przewody kabelkowe - YDY 3x2,5 mm m 

przewody kabelkowe - YDY 5x2,5 mm m 

puszka odgałęźna szt 

rura stalowa o śr. 50 mm m 

rury instalacyjne RL20 m 

rury instalacyjne RL22 m 

rury przewodowe DVK o śr. 50 mm m 

świetlówki 36W szt 
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uchwyty do rur RL20 szt. 

uchwyty do rur RL22 szt. 

wazelina techniczna kg 

wiertło diamentowe szt. 

woda m3 

wsporniki szt. 

wsporniki dachowe szt. 

wyłączniki nadprądowe - S301 B10 szt. 

wyłączniki nadprądowe - S301 B16 szt. 

wyłączniki nadprądowe - S303 B16 szt. 

wyłączniki przeciwporażeniowe - P304-25/0,03A szt. 

zaprawa cementowa m3 

złącza szt. 

złącza kontrolne szt. 

złącza uniwersalne szt. 

złącze kontrolne płask-drut czterośrub. szt 

złączki do rur RL20 szt. 

złączki do rur RL22 szt. 

żarówki LED szt. 

materiały pomocnicze zł 

                         

2.3. Odbiór materiałów na budowie  

 

 Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, 

certyfikatami, deklaracjami zgodności, instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi.  

Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności  

i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów 

(pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte nie nadają się 

do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

  

2.4. Składowanie materiałów  

 

 Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie składowania materiałów do czasu ich 

wbudowania tak aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz zachowały swoją 

jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  

Miejsca  czasowego  składowania  materiałów  będą zlokalizowane  w  obrębie  terenu  

budowy  w  miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miej-

scach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

 

3. Sprzęt  

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-

go wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt musi być w pełni sprawny, dostosowa-

ny do technologii i warunków wykonywanych robót, oraz wymogów  

wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.  

Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót  

zgodnie z zasadami podanymi w Dokumentacji Projektowej, wskazaniach Inspektora  

nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.  
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Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót powinien 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt będzie spełniał normy 

ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.  

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru  

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.   

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  

warunków  umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 

do robót. 

 

3.2. Sprzęt do robót budowlanych 

 

 W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący 

sprzęt:  

  

- ciągnik kołowy 

- koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 

- przyczepa do przewożenia kabli 

- samochód samowyładowczy 

- samochód samowyładowczy 5 t 

- spawarka 

- środek transportowy 

- wibromłot 

- wiertnica o mocy do 3 kW 

- żuraw samochodowy 

 

 Sprzęt i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane  

do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających  

z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

 

4. Transport  

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Środki transportowe 

winny być dostosowane do rodzaju przewożonych materiałów. Materiały w czasie  

transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Niektóre 

materiały należy transportować w skrzyniach, oryginalnych fabrycznych  

opakowaniach. Wykonawca na bieżąco będzie usuwać na własny koszt  

zanieczyszczenia dróg publicznych oraz dojazdów do terenu budowy spowodowane przez 

jego środki transportowe. Załadowania i wyładowania należy dokonywać ręcznie.  

 

4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 

W czasie transportu materiałów rozbiórkowych należy stosować się do odpowiednich  

przepisów BHP.  

 

4.3. Transport materiałów sypkich 
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Materiały sypkie można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach za-

bezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i nad-

miernym zawilgoceniem.  

 

4.4. Transport materiałów w opakowaniach fabrycznych  

 

Transport materiałów w opakowaniach fabrycznych może się odbywać dowolnymi 

środkami transportu.  

 

5. Wymagania dotyczące zakresu i sposobu wykonania robót  

 

5.1. Uwagi ogólne  

 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy przestrzegać wymagań podanych  

w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (Wydawnictwo: 

Instytut Techniki Budowlanej). 

 

5.1.1. Ustanowienie Kierownika Budowy  

 

 Do obowiązków Inwestora należy zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez 

Kierownika budowy. W przypadku, gdy na budowie występują specjalistyczne roboty  

budowlane może być konieczne ustanowienie Kierownika robót  

o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności robót. Kierownik budowy (robót) 

powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu swej funkcji.  

Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, sporządzić lub zapewnić spo-

rządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

 

5.1.2. Prowadzenie Dziennika budowy (robót) 

 

 Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy 

(robót), jak to podano wyżej w punkcie 5.1.1. STWiOR, obowiązkowe jest prowadzenie 

dziennika budowy (robót). 

 Dziennik budowy (robót) jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  

Inwestora i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu  

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy wpis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym,  

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru  

Inwestorskiego.  

 

 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej i Wykonawczej, 
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- uzgodnienie z Inspektorem harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót w układzie technologicznym, zalecenia koordynacyjne dla Wykonawcy, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru. 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje dotyczące przebiegu robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska.  

 Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru 

do zajęcia stanowiska. Wpisy Inspektora nadzoru i Wykonawcy robót obligują Projektanta 

do zajęcia stanowiska. Wszelkie niezgodności Projektu ze stanem istniejącym i wynikające 

z tego powodu zmiany należy uzgodnić z N.I. i N.A. 

 

5.2. Opis przyjętych rozwiązań i technologii wykonania robót 

 

 Wszystkie prace budowlane i wykończeniowe należy wykonać zgodnie z instrukcjami 

poszczególnych producentów. 

 Pracownicy w czasie wykonywania prac powinni być ubrani w odzież ochronną i obu-

wie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej 

pracy. Pracownicy powinni być poinstruowani o obowiązku stosowania w czasie pracy 

przydzielonych środków ochrony osobistej 

  

5.2.1. Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

 

Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 

- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc mon-

tażu osprzętu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w pod-

łożu, przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć ka-

nałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce 

albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, 

ścianach lub podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporni-

ków, konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 
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- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli 

i przewodów, 

- puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź 

po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowa-

nych do średnicy wprowadzanych rur, 

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 

1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji pro-

jektowej, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i 

charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej. W przypadku łatwości wcią-

gania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest ko-

nieczne. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na na-

ciągi i dodatkowe naprężenia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji lub normami (PN-EN 60446:2004 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 

oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cy-

frami, w przypadku braku takich wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawia-

nie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż 

przykryć kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-

04700:1998/Az1:2000. 

 

5.2.2. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 

energii elektrycznej 

 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 

zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi anty-

korozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu insta-

lacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu 

opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przy-

łączanie odbiorów 1-fazowych. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać nie-

zbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 

pomieszczenia. 

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 

uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym po-

mieszczeniu było jednakowe. 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk 

ten występował u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, 

aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego 

bieguna. 
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Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 

kombinacją barwy zielonej i żółtej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami 

instalacji i schematami. 

 

5.2.3. Instalacja połączeń wyrównawczych 

 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał  

elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa 

się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 

(dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 

Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 

Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z 

częściami przewodzącymi innych instalacji. 

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj. 

w  piwnicy. 

Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 

ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. 

W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami 

metalowymi, należy stosować iskierniki . 

Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne obwo-

dy oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fa-

zowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

 

5.2.4. Instalacja odgromowa 

 

Budynek posiada dach wielospadowy. Na dachu należy ułożyć zwody poziome z drutu 

stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi 8 mm na wspornikach dachowych. Wsporniki te nie 

mogą dziurawić dachu oraz powinny zapewnić odstęp min 2 cm od dachu. Wszystkie 

elementy wystające ponad pokrycie dachowe należy przyłączyć do najbliższego zwodu 

poziomego. Zwody odprowadzające pionowe o średnicy 8 mm należy układać, w 

przypadku docieplenia ścian zewnętrznych - w rurach RL22. Rury należy mocować w 

gotowych bruzdach pod warstwą styropianu i zakończyć w typowej puszce na złącze 

kontrolne na wysokości 1,5 m nad poziomem terenu. Puszkę należy osadzić na równo z 

elewacją zewnętrzną. W puszcze tej umieścić złącze kontrolne. W przypadku ścian bez 

docieplenia zwody pionowe mocować odciągowo, złącze kontrolne na wysokości 1,5 m. 

Do łączenia zwodów zastosować zaciski krzyżowe ocynkowane ze śrubami M8. W części 

podziemnej projektuje się uziom pionowy. Uziomy pionowe wbijać młotem udarowym 

posiadającym właściwą końcówkę dopasowaną do głowicy uziomu. Uziomów tych nie 

wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nie przewodzącymi. Połączenie zaciskami 

pomiędzy prętem uziomu, a innymi przewodami można osłonić taśmą antykorozyjną. 

Uziom z pręta min. fi 12 mm wbijać na głębokość min. 2,50 m. Złącza kontrolne – zaciski 

krzyżowe drut – taśma zakonserwować bezkwasową wazeliną techniczną. 

 

5.2.5. Roboty zewnętrzne 

 

Przed przystąpieniem do budowy linii kablowych roboty ziemne winne być wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową.  

Wykopy pod kablowe linie zasilające niskiego napięcia należy wykonać jako wykopy o 

ścianach pionowych wykonane ręcznie. Głębokość wykopów winna być tak dobrana, aby 
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ułożone w nich, na podsypce piaskowej kable znalazły się (górna krawędź kabla) na 

głębokości 70 cm poniżej powierzchni gruntu. Szerokość dna wykopu winna wynieść 40 

cm dla pojedynczego kabla.  

Dno rowu kablowego, na całej jego szerokości należy zasypać warstwa piasku grubości 10 

cm stanowiącą podsypkę pod budowaną linię kablową. W przypadku gruntów bardzo 

silnie nawodnionych grubość podsypki należy zwiększyć do 15cm. W przypadku 

układania kabla w gruntach piaszczystych bez kamieni i innych zanieczyszczeń można, po 

uzyskaniu akceptacji Inżyniera zrezygnować z wykonania podsypki piaskowej.  

Układanie kabli w rowach kablowych. Przed przystąpieniem do układania kabli należy w 

rowie kablowym ułożyć rury osłonowe. Kable w rowie należy układać przez odwijanie 

kabla z bębna kablowego. Przy przeciąganiu kabla przez rury ochronne należy stosować 

metody zapewniające nie uszkodzenie kabla i jego izolacji przy użyciu rolek 

prowadzących. Kable układać w rowie linią falistą zwiększając tym długość kabla o 4% w 

stosunku do długości trasy kabla. Kable, w trakcie układania lub bezpośrednio po 

ułożeniu, należy oznakować poprzez założenie opasek oznaczeniowych. Opaski 

oznaczeniowe winny być zakładane na całej długości kabla co około 10 m. Przy 

wprowadzaniu kabla do rur ochronnych i przepustów, przy wyprowadzeniach kabla do 

złącza pozostawić zapas kabla po 1 m z każdej strony przeszkody. Na załomach trasy oraz 

przy układaniu zapasów kablowych zachować dopuszczalny promień gięcia kabla. Po 

ułożeniu kabla należy go zasypać co najmniej 10 cm warstwą piasku, a następnie 15 cm 

warstwa gruntu rodzimego. Po zagęszczeniu tych warstw należy nad kablem ułożyć folię z 

PCW koloru czerwonego o szerokości 20 cm i grubości co najmniej 0,8 mm. następnie 

należy zasypać rów kablowy gruntem rodzimym warstwami po maksimum 30 cm z 

ubijaniem. 

 

6. Kontrola jakości robót  

 

6.1. Kontrola jakości wykonania prac 

 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania 

przez Inspektora nadzoru harmonogramu w którym przedstawi zamierzony sposób wyko-

nywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Kontrolę wykonuje się przez:  

- sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy,  

- sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi, 

- sprawdzenie kwalifikacji pracowników i wykonania robót na podstawie zapisu w dzien-

niku budowy, 

- sprawdzenie z Projektem,  

- sprawdzenie usunięcia wszystkich wad,  

- przeprowadzenie badań i pomiarów w zakresie umożliwiającym stwierdzenie, czy wyko-

nane roboty budowlane odpowiadają warunkom technicznym,  

- przeprowadzenie sprawdzeń wg wytycznych producentów materiałów. 

 

6.2. Sprawdzenie wykonanych prac  

 

 Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni  

wykonano wszystkie prace związane z rozbudową, nadbudową i przebudową istnieją-

cego budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zmianą sposobu użytkowania części 

pomieszczeń na stacji uzdatniania wody oraz z budową zbiornika na ścieki o poj. do 
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10 m³ i zbiornika technologicznego podziemnego o poj. do 6m³  wraz z infrastrukturą 

oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z Projektem oraz z obowiązującymi przepisa-

mi i zasadami technicznymi.  

W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:  

a) porównanie wszystkich elementów wykonanych robót ze specyfikacją projektową, za-

równo w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właści-

wości;  

b) sprawdzenie zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami  

oraz z zasadami technicznymi;  

e) sprawdzenie kompletności dokumentacji powykonawczej.  

 

7. Obmiar robót  

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 

 Ogólne zasady Obmiaru Robót - prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla umów 

„obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczałtowych obmiar sprowadza się 

jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia  

faktury częściowej. 

 Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Doku-

mentacją Projektową i STWiOR, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiary  

wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie. 

 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzo-

ru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym ter-

minem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  

 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

robót lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na 

piśmie.  

 Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  

dokonania płatności na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Umowie. 

 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów   

 

 Sposób pomiaru oraz stosowane jednostki określają STWiOR oraz zasady wyceny  

obmiaru robót.  

 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą  

zaakceptowane przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących,  

to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiarów  

 

 Obmiary będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,  

a także w przypadku występowania dłuższej, przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 

robót.  

 Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe  

do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny.  

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie  oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór  

zostanie uzgodniony z Inspektorem.  

 

7.5. Jednostka obmiarowa  

 

 Jednostki obmiarowe zgodne z Przedmiarem robót. 

 

8. Odbiór robót  

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

  

 Odbiór  robót  polega  na  sprawdzeniu  ilości  i  zgodności  wykonanych  robót  z  Doku-

mentacją Projektową i wymaganiami określonymi w niniejszej STWiOR, sprawdzeniu doku-

mentów wykonanych badań  oraz  wizualnej  ocenie  wykonanych  robót.   Roboty  uznaje  

się  za  wykonane  zgodnie z Dokumentacją Projektową i STWiOR, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 

 

8.2. Odbiory częściowe  

 

 Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy, które zanikają w wyniku postępu 

robót, jak np. ułożenie kabla w wykopie oraz inne, których sprawdzenie jest niemożliwe 

lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru 

częściowego powinien być sporządzony protokół odbioru częściowego i dokonany zapis w 

dzienniku budowy.  

 Podczas badań Wykonawca przedkłada Dokumentację Powykonawczą z naniesionymi 

zmianami w stosunku do Projektu i z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.  

 

8.3. Odbiór końcowy  

 

 Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, a także 

sprawdzić zgodność stanu istniejącego z Dokumentacją Projektową (po uwzględnieniu 

udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami STWiOR, oraz 

innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.  

 

Odbiorowi końcowemu podlega:  

-    sprawdzenie użycia właściwych materiałów;  

-    sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń;  
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- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego  

(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach  

technicznych częściowych);  

-    badanie parametrów techniczno – eksploatacyjnych. 

 

 Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie  

protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez  

nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wyniki badań  

przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli  

wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji) zostały spełnione. Jeżeli któreś z 

wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego 

wpływ na stopień użytkowania i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępo-

wanie.  

 

8.3.1. Przekazanie do eksploatacji, rękojmia 

 

 Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości wykonanych                   

w obiekcie robót, po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad, i usterek oraz wy-

konania zaleceń.  

 Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiającemu nie zwalnia Wykonawcy od usu-

nięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym  

i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie 

gwarancyjnym.  

Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Zamawiający w porozu-

mieniu z Wykonawcą. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę robót i zobowią-

zań wynikających z rękojmi Zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych                      

i do odszkodowania. 

  Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań  

powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  

 

8.3.2. Dokumentacja powykonawcza  

 

 Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych 

przy pracach Komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru końcowego. Rodzaj  

i liczba wymaganych dokumentów zależy od specjalności robót. Poszczególne składniki 

Dokumentacji powykonawczej powinny być przygotowane przez uczestników procesu 

inwestycyjnego, każdy w zakresie swoich obowiązków i kompetencji. Przedstawiciel  

Inwestora (Zamawiającego), jako czynnik koordynujący całość przygotowania  

Dokumentacji Powykonawczej, powinien potwierdzić jej zgodność ze stanem faktycznym.  

  

 Techniczną Dokumentację Powykonawczą stanowi zaktualizowany: 

- po wykonaniu robót projekt wykonawczy, uzupełniony niezbędnymi nowymi  

lub dodatkowymi rysunkami,  

- komplet protokołów odbioru, świadectw jakości materiałów,  dostarczonych przez Wy-

konawcę robót oraz instrukcja eksploatacji.  

W razie potrzeby dokumentacja powinna być uzupełniona wykazem dodatkowych in-

strukcji przekazywanych użytkownikowi.  

 Prawna Dokumentacja Powykonawcza powinna obejmować: 

- zaktualizowane dokumenty prawne,  
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- dokumenty, które powstały w czasie trwania wykonywanych robót, dotyczące nowych 

zagadnień,  

- dziennik budowy,  

- protokoły ewentualnych odbiorów częściowych, 

- korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac Komisji odbioru końcowego  

- inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót, niezbędne w 

późniejszym eksploatowaniu obiektu. 

 

9. Podstawa płatności 

 

 Według zasad określonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na wy-

konanie robót budowlanych. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

 

 Dokumentami będącymi podstawą do wykonania robót budowlanych są: 

 

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Część 1: obiektów budowlanych - Zasa-

dy ogólne.  

- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Część 2: Zarządzanie ryzykiem  

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów 

i zagrożenie życia  

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elek-

troniczne w obiektach  

- PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-

pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed napięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 

- PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-

pewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego na-

pięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami w sieciach wysokiego napię-

cia.  

- PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpora-

żeniowa.  

- PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, 

poz. 881).  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 

Póz. Zmianami).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbio-

ru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr 

202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika bu-

dowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane do-

tyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z 

późniejszymi zmianami).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

Deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oce-

ny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w 

ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych Oznakowania CE 

(Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 


