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1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (STWIOR)

Przedmiotem niniejszej STWIOR sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacego budynku stacji
uzdatniania wody wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czeSci pomieszczen na stacji
uzdatniania wody oraz z budow3a zbiornika na $cieki o poj. do 10 m?* i zbiornika tech-
nologicznego podziemnego o poj. do 6m*> wraz z infrastrukturg przy ulicy Lotnikow
w Sannikach, dzialki nr ew. 52, 53/4, 53/2, obr.0014 Sanniki.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

STWIOR jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i reali-
zacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Wytyczne do sporzadzenia STWIOR

STWIOR sporzadzono wg wytycznych zawartych w:

- Ustawie Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
art. 31.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004roku (Dz. U.04, Nr 130,
p0z.1389), “w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskie-
g0, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym?.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004roku (Dz. U.04, Nr 202,
poz. 2072), “w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno
— uzytkowego”.

1.4. Nazwy i kody CPV robot objetych przedmiotem STWIOR

Nazwy 1 kody robdt objetych przedmiotem zaméwienia wg Wspolnego Stownika Za-
mowien (CPV):

Dzialy wg CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

Grupy, klasy i kategorie robét wg CPV w dziale 45000000-7 Roboty budowlane:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45312310-3 Ochrona odgromowa
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1.5. Zakres robot objetych STWIOR

Roboty, ktorych dotyczy STWIOR obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majgce na celu wykonanie rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejacego budyn-
ku stacji uzdatniania wody przy ulicy Lotnikéw w miejscowosci Sanniki wraz ze zmia-
ng sposobu uzytkowania cze$ci pomieszczen na stacji uzdatniania wody oraz budowe
zbiornika na $cieki o poj. do 10 m® i zbiornika technologicznego podziemnego 0 poj.
do 6m? wraz z infrastrukturg zgodnie z Projektem.

Zakres robot objetych STWiOR zostal przedstawiony w Dokumentacji Projektowej i
Przedmiarze Robot.

Zakres zmian wzgledem stanu istniejgcego oraz Projektu ujmuje nastepujace prace:

- wymiang cze$ci instalacji w budynku,

- wykonanie instalacji wody 1 montaz podgrzewacza w lazience,

- wykonanie kanalizacji sanitarnej,

- montazu nowych elektrycznych grzejnikow akumulacyjnych w miejscach wskazanych na
rysunkach,

- montaz osuszaczy powietrza,

- wykonaniu wentylacji grawitacyjnej pomieszczen,

- kanalizacja sanitarna zewngetrzna wraz z montazem zbiornika na $cieki.

1.6. Spis projektow budowlanych i rysunkéw wykonawczych

Dokumentacja Projektowa zawiera:

- Projekt TOM II:

Rozbudowa, nadbudowa 1 przebudowa istniejacego budynku stacji uzdatniania wody wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania cz¢sci pomieszczen na stacji uzdatniania wody oraz z bu-
dowa zbiornika na $cieki o poj. do 10 m® i zbiornika technologicznego podziemnego o poj.
do 6m* wraz z infrastruktura.

Cze$¢ rysunkowa w/w Projektu — BRANZA SANITARNA, INSTALACJA
ELEKTRYCZNA, TECHNOLOGIA TOM Il zawiera rysunki:

- Plan zagospodarowania terenu - rys. Ela

- Kabel zasilajacy pompy - rys. E1b

- Rozmieszczenie opraw i gniazd - rys. E2

- Dobudowa obwodow w rozdzielni RN - rys. E3
- Instalacja piorunochronna - rys. E4

1.7. Podstawowe okreslenia

Nizej wymienione podstawowe okreslenia dotyczace opracowania STWiOR sg zgodne
z obowigzujacym przepisami Polskiego Prawa:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong jednostke.
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Budowa — to wykonywanie obiektu budowlanego w okres§lonym miejscu, a takze odbudo-
wa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.

BIOZ - bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy.

Certyfikat zgodnoS$ci — dzialanie trzeciej strony wykazujace, ze zapewniono odpowiedni
stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sa zgodne
z okreslong norma lub wlasciwymi przepisami prawnymi.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowla-
nym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i odbioru koncowego, oraz w
miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiega ob-
miaru, a w przypadku realizacji obiektu metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dziennik budowy - dokument budowy prowadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisa-
mi.

Dokumentacja Projektowa — nalezy przez to rozumie¢ Projekt Architektury:

Projekt wykonawczy przebudowy pomieszczen Teatru Dramatycznego polegajacej na do-
stosowaniu pomieszczen pod tazienki dla widzoéw Matej Sceny oraz ciggdéw komunikacyj-
nych dla potrzeb os6b niepetnosprawnych..

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce robot
zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym, ujmujaca catos¢ robdt wykonanych
z naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Deklaracja zgodno$ci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb, proces, lub usluga sa zgodne z norma lub aprobaty
techniczng.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru
nad realizacja robdt, kontrolowania prawidtowosci wykonywania robot zgodnie z obowia-
zujacymi przepisami, Dokumentacjg Projektowa i STWiOR, oraz do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega obmiarow — akceptowany przez Zamawiajacego rejestr z ponumerowanymi stro-
nami, stanowigcy dokument budowy, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce okreso-
wych obmiarow dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow, zestawien i ewentual-
nie dodatkowych zatagcznikow. Wpisy w Ksiedze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

N.A. — Nadz6r autorski.

N.l. — Nadzor Inwestorski.
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Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowg i STWiOR, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Obiekt budowlany — budynek, budowla, badZz obiekt matej architektury, wraz z instala-
cjami zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
wzniesiony z uzyciem wyroboéw budowlanych.

Odbior - ocena techniczna robot wykonanych przez Wykonawce potwierdzona odpowied-
nim dokumentem.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna, zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowa-
dzenie budowy lub wykonanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlane-

go.

Prace towarzyszace - prace niezb¢dne do wykonania robdt podstawowych, nie zaliczane
do robdt tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Projektant — uprawniona w rozumieniu Prawa Budowlanego osoba prawna lub fizyczna,
bedaca autorem Dokumentacji Projektowej i uprawniona do nadzoru autorskiego i wpro-
wadzania zmian w dokumentacji.

Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-
spektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania.

Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca dla czgséci
robdt, lub kazda inna osoba, ktorej czes¢ robot zostata podzlecona za zgoda Zamawiajace-
g0, a takze prawni nastepcy tych osob, ale zadna inna osoba wyznaczona przez te osoby.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na prze-
budowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

STWIOR — Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrze-
nig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne przepisami Prawa Budowlanego oraz
wytycznymi Unii Europejskiej i z definicjami podanymi w dziatach CPV 45000000-7.

1.8. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
ze STWIOR, Dokumentacjg Projektows, przepisami Prawa Budowlanego, Normami, Wa-
runkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot, sztuka budowlang, oraz z polecenia-
mi Inspektora nadzoru.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynnosci wykonawczych —

przygotowawczych, podstawowych i pomocniczych dotyczacych calego kompletnego wy-

konania robot.

Przy robotach nalezy spetni¢ nastgpujace warunki:

- zglosi¢ Zamawiajacemu z wyprzedzeniem fakt przystapienia do robot w celu ustalenia
zakresu 1 czasu robot.

- przygotowacé miejsce pracy zapewniajace odpowiednie warunki BHP, wyda¢ polecenie
na pracg i zorganizowac nadzor.

2. Materiaty
2.1. Wymagania og6lne

Wszystkie elementy i materialy do budowy musza spelnia¢ wymagania techniczne
1 odpowiada¢ Polskim Normom. Zamiennie mozna stosowa¢ inne materialy o parametrach
nie gorszych niz wyspecyfikowane w pkt. 2.2 STWiOR, ale po uzgodnieniu z Projektan-
tem. Materialy zakupione i wbudowane przez Wykonawce musza posiada¢ zaswiadczenia
o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

2.2. Zastosowane podstawowe i pomocnicze materiaty

W celu realizacji przedsiewzigcia nalezy zastosowaé nastgpujace podstawowe i pomoc-
nicze materiaty budowlane:

bednarka ocynkowana 25x4 mm
dtawik metalowy

folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.I/1
gniazda bryzgoszczelne 2-biegunowe
kable - YKY 5x4 mm

kotki do wstrzeliwania z nabojami 1 ostong
kotki rozporowe plastykowe

lakier asfaltowy

faczniki bryzgoszczelne

faczniki bryzgoszczelne §wiecznikowe
opaski kablowe typu OKi

oprawy np. LED NOCTIS 30W IP65
oprawy np. LUNA 100W I1P44

oprawy $wietlowkowe OPK 2x36 W
ostony przewodow

piasek

prety stalowe ocynkowane o $r. § mm
przewody kabelkowe - YDY 3x1,5 mm
przewody kabelkowe - YDY 3x2,5 mm
przewody kabelkowe - YDY 5x2,5 mm
puszka odgalezna

rura stalowa o $r. 50 mm

rury instalacyjne RL20

rury instalacyjne RL22

rury przewodowe DVK o §r. 50 mm
swietlowki 36W

szt
m
szt

szt.
szt.
dm3
szt
szt.
szt
szt.
szt.
szt
szt.

kg

33333383

szt
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uchwyty do rur RL20

uchwyty do rur RL22

wazelina techniczna

wiertlo diamentowe

woda

wsporniki

wsporniki dachowe

wylaczniki nadpradowe - S301 B10
wytaczniki nadpradowe - S301 B16
wylaczniki nadpradowe - S303 B16
wylgczniki przeciwporazeniowe - P304-25/0,03A
Zaprawa cementowa

zlacza

ztacza kontrolne

ztacza uniwersalne

ztacze kontrolne ptask-drut czterosrub.
ztaczki do rur RL20

ztaczki do rur RL22

zaréwki LED

materiaty pomocnicze

2.3. Odbior materiatow na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe¢ ze §wiadectwami jakosci,
certyfikatami, deklaracjami zgodnos$ci, instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodno$ci z danymi technicznymi wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialow
(pekniecia, ubytki, zgniecenia). Materiaty uszkodzone, zarysowane, peknigte nie nadajg si¢
do montazu 1 nalezy je usuna¢ z placu budowy.

2.4. Skladowanie materialow

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie skladowania materialdow do czasu ich
wbudowania tak aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz zachowaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miej-
scach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet musi by¢ w pelni sprawny, dostosowa-
ny do technologii 1 warunkéw wykonywanych rob6t, oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Stan techniczny, ilo$¢ 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robot
zgodnie z zasadami podanymi w Dokumentacji Projektowej, wskazaniach Inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym w umowie.

Szt.
Szt.

szt.
m3
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
m3
szt.
szt.
szt.
szt
szt.
szt.
szt.
zt
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Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet bedzie spetnial normy
ochrony srodowiska i1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

3.2. Sprzet do robot budowlanych

W zaleznosci od potrzeb 1 przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy
sprzet:

- ciaggnik kotowy

- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0.15 m3
- przyczepa do przewozenia kabli

- samochod samowyladowczy

- samochod samowytadowczy 5 t

- spawarka

- Srodek transportowy

- wibromtot

- wiertnica o mocy do 3 kW

- zuraw samochodowy

Sprzet 1 $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne 1 dostosowane
do technologii 1 warunkéw wykonywanych robot oraz wymogéw wynikajacych
z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na whasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportowe
winny by¢ dostosowane do rodzaju przewozonych materiatow. Materialy w czasie
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem i1 uszkodzeniem. Niektore
materiaty  nalezy  transportowa¢ w  skrzyniach, oryginalnych fabrycznych
opakowaniach. Wykonawca na biezagco bedzie usuwa¢ na wlasny koszt
zanieczyszczenia drog publicznych oraz dojazdéw do terenu budowy spowodowane przez
jego srodki transportowe. Zatadowania 1 wyladowania nalezy dokonywac recznie.

4.2. Transport materiatow z rozbiorki

W czasie transportu materiatow rozbidrkowych nalezy stosowac si¢ do odpowiednich
przepiséw BHP.

4.3. Transport materiatow sypkich
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Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach za-
bezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nad-
miernym zawilgoceniem.

4.4. Transport materiatow w opakowaniach fabrycznych

Transport materiatbw w opakowaniach fabrycznych moze si¢ odbywa¢ dowolnymi
srodkami transportu.

5. Wymagania dotyczace zakresu i sposobu wykonania robot
5.1. Uwagi ogdlne

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych
w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (Wydawnictwo:
Instytut Techniki Budowlanej).

5.1.1. Ustanowienie Kierownika Budowy

Do obowigzkéow Inwestora nalezy zapewnienie objecia kierownictwa budowy przez
Kierownika budowy. W przypadku, gdy na budowie wyst¢puja specjalistyczne roboty
budowlane moze by¢ konieczne ustanowienie Kierownika robot
o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci robot. Kierownik budowy (robot)
powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robdt) o§wiadczenie o podjeciu swej funkcji.
Kierownik budowy jest obowiazany, w oparciu o informacjg, sporzadzi¢ lub zapewni¢ spo-
rzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego 1 warunki prowadzenia robdt budowlanych.

5.1.2. Prowadzenie Dziennika budowy (robot)

Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy
(robdt), jak to podano wyzej w punkcie 5.1.1. STWiOR, obowigzkowe jest prowadzenie
dziennika budowy (robot).

Dziennik budowy (robdt) jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Inwestora 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy wpis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Inwestora Dokumentacji Projektowej i Wykonawcze;j,
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- uzgodnienie z Inspektorem harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot

- przebieg robot w ukladzie technologicznym, zalecenia koordynacyjne dla Wykonawcy,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru.

- daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu

- zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych
1 koncowych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje dotyczace przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis dokonany przez Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru
do zajecia stanowiska. Wpisy Inspektora nadzoru i Wykonawcy robét obligujg Projektanta
do zajecia stanowiska. Wszelkie niezgodnosci Projektu ze stanem istniejgcym 1 wynikajace
z tego powodu zmiany nalezy uzgodni¢ z N.I. i N.A.

5.2. Opis przyjetych rozwigzan i technologii wykonania robot

Wszystkie prace budowlane 1 wykonczeniowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjami
poszczegbdlnych producentow.

Pracownicy w czasie wykonywania prac powinni by¢ ubrani w odziez ochronng i obu-
wie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej, stosownie do rodzaju wykonywanej
pracy. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy
przydzielonych $rodkow ochrony osobiste;j

5.2.1. Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robdt obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc mon-
tazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd w pod-
tozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ ka-
naléw instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece
albo kucie rgczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach,
$cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, §rub kotwigcych lub wsporni-
kow, konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,
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- montaz na gotowym podtozu elementdéw osprz¢tu instalacyjnego do montazu kabli
1 przewodow,

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokos$ci, aby ich gorna (zewngtrzna) krawedz
po otynkowaniu $ciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagang liczbe otworéw dostosowa-
nych do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na glgbokos$¢ do 5 mm,

- wciagganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy
1,0 do 1,2 mm dla utatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji pro-
jektowej, uktadanie (montaz) kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegdlnieniem i
charakterystykg podang w dokumentacji projektowej. W przypadku tatwosci wcig-
gania kabli 1 przewoddéw, wciaganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest ko-
nieczne. Przewody musza by¢ utozone swobodnie 1 nie moga by¢ narazone na na-
ciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji lub normami (PN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoéldziataniu czlowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cy-
frami, w przypadku braku takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogolnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawia-
nie bruzd, naprawa Scian i stropow po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz
przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.2.2. Montaz opraw o$wietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow
energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby unikna¢ niepotrzebnych
zniszczen i zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé wkretami zabezpieczonymi anty-
korozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzgtu insta-
lacyjnego, urzadzen 1 odbiornikow energii elektrycznej montowanego na §cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie oraz prawidlowos¢ polaczen.
Zrédha $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu
opraw.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przy-
taczanie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ nie-
zbedng wytrzymalo$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wytaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu Z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wytacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym po-
mieszczeniu bylo jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk
ten wystepowal u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposob,
aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego
bieguna.
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Przewod ochronny bedacy zyta przewodu wielozytlowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacjg barwy zielonej i zottej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposéb ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

5.2.3. Instalacja potaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewoddéw, na ktéorych nie wystepuje trwale potencjal
elektryczny, nalezy wykona¢ instalacje polaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada
si¢ z polaczenia wyrdwnawczego: gldéwnego (gldéwna szyna wyrownawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednoczesnie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyrownujacym potencjaly jest przewdd wyréwnawczy.

Potaczenia wyrownawcze gtowne i miejscowe nalezy wybrac¢ taczac przewody ochronne z
cze$ciami przewodzacymi innych instalacji.

Polaczenia wyréwnawcze gtowne nalezy wykonaé na najnizszej kondygnacji budynku tj.
W piwnicy.

Do gldéwnej szyny uziemiajacej podlaczy¢ rury cieplej 1 zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gldéwnej szyny uziemiajacej.

W przypadku niemoznos$ci dokonania potaczenia bezposredniego, pomi¢dzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .

Dla instalacji polaczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewnetrzne obwo-
dy o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomig¢dzy przewodami fa-
zowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej.

5.2.4. Instalacja odgromowa

Budynek posiada dach wielospadowy. Na dachu nalezy utozy¢ zwody poziome z drutu
stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi 8 mm na wspornikach dachowych. Wsporniki te nie
mogg dziurawi¢ dachu oraz powinny zapewni¢ odstep min 2 ¢cm od dachu. Wszystkie
elementy wystajace ponad pokrycie dachowe nalezy przylaczy¢ do najblizszego zwodu
poziomego. Zwody odprowadzajace pionowe o Srednicy 8 mm nalezy ukladaé, w
przypadku docieplenia $cian zewngtrznych - w rurach RL22. Rury nalezy mocowaé w
gotowych bruzdach pod warstwg styropianu i zakonczyé w typowej puszce na zlacze
kontrolne na wysokos$ci 1,5 m nad poziomem terenu. Puszke nalezy osadzi¢ na rowno z
elewacja zewnetrzng. W puszcze tej umiesci¢ zlacze kontrolne. W przypadku $cian bez
docieplenia zwody pionowe mocowa¢ odciggowo, ztacze kontrolne na wysokosci 1,5 m.
Do faczenia zwodow zastosowac zaciski krzyzowe ocynkowane ze srubami M8. W czgsci
podziemnej projektuje si¢ uziom pionowy. Uziomy pionowe wbija¢ miotem udarowym
posiadajacym wtasciwa koncowke dopasowang do glowicy uziomu. Uzioméw tych nie
wolno zabezpiecza¢ przed korozja powlokami nie przewodzgcymi. Potaczenie zaciskami
pomiedzy pretem uziomu, a innymi przewodami mozna ostoni¢ tasmg antykorozyjna.
Uziom z preta min. fi 12 mm wbija¢ na glgbokos¢ min. 2,50 m. Ztagcza kontrolne — zaciski
krzyzowe drut — ta§ma zakonserwowac¢ bezkwasowa wazeling techniczng.

5.2.5. Roboty zewnetrzne
Przed przystapieniem do budowy linii kablowych roboty ziemne winne by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykopy pod kablowe linie zasilajgce niskiego napigcia nalezy wykonaé jako wykopy o
$cianach pionowych wykonane rgcznie. Glebokos¢é wykopdéw winna by¢ tak dobrana, aby
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utozone w nich, na podsypce piaskowej kable znalazty si¢ (gorna krawedz kabla) na
glebokosci 70 cm ponizej powierzchni gruntu. Szeroko§¢ dna wykopu winna wynie$¢ 40
cm dla pojedynczego kabla.

Dno rowu kablowego, na calej jego szerokos$ci nalezy zasypa¢ warstwa piasku grubosci 10
cm stanowiaca podsypke pod budowang lini¢ kablowa. W przypadku gruntéw bardzo
silnie nawodnionych grubo$¢ podsypki nalezy zwigkszy¢ do 15cm. W przypadku
uktadania kabla w gruntach piaszczystych bez kamieni i innych zanieczyszczen mozna, po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera zrezygnowac¢ z wykonania podsypki piaskowe;.

Uktadanie kabli w rowach kablowych. Przed przystapieniem do uktadania kabli nalezy w
rowie kablowym ulozy¢ rury ostonowe. Kable w rowie nalezy uktada¢ przez odwijanie
kabla z bgbna kablowego. Przy przeciaganiu kabla przez rury ochronne nalezy stosowaé
metody zapewniajace nie uszkodzenie kabla 1 jego izolacji przy uzyciu rolek
prowadzacych. Kable uktada¢ w rowie linig falistg zwigkszajac tym dtugos¢ kabla o 4% w
stosunku do dlugosci trasy kabla. Kable, w trakcie ukladania lub bezposrednio po
ulozeniu, nalezy oznakowaé poprzez zalozenie opasek oznaczeniowych. OpaskKi
oznaczeniowe winny by¢ zakladane na catej dlugosci kabla co okoto 10 m. Przy
wprowadzaniu kabla do rur ochronnych i przepustow, przy wyprowadzeniach kabla do
zkacza pozostawic zapas kabla po 1 m z kazdej strony przeszkody. Na zatomach trasy oraz
przy ukladaniu zapaséw kablowych zachowa¢ dopuszczalny promien gigcia kabla. Po
utozeniu kabla nalezy go zasypa¢ co najmniej 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie 15 cm
warstwa gruntu rodzimego. Po zageszczeniu tych warstw nalezy nad kablem utozy¢ foli¢ z
PCW koloru czerwonego o szerokosci 20 cm i grubos$ci co najmniej 0,8 mm. nastepnie
nalezy zasypa¢ réw kablowy gruntem rodzimym warstwami po maksimum 30 cm z
ubijaniem.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Kontrola jako$ci wykonania prac

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru harmonogramu w ktorym przedstawi zamierzony sposob wyko-
nywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujace wykonanie
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Kontrolg wykonuje si¢ przez:

- sprawdzenie jakosci materialéw 1 urzadzen uzytych do budowy,

- sprawdzenie jakos$ci wybranych robét i ich zgodnos$ci z warunkami w technicznymi,

- sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw 1 wykonania robdt na podstawie zapisu w dzien-
niku budowy,

- sprawdzenie z Projektem,

- sprawdzenie usuniecia wszystkich wad,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy wyko-
nane roboty budowlane odpowiadaja warunkom technicznym,

- przeprowadzenie sprawdzen wg wytycznych producentow materiatow.

6.2. Sprawdzenie wykonanych prac
Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w pehi
wykonano wszystkie prace zwigzane z rozbudowa, nadbudowg i przebudowg istnieja-

cego budynku stacji uzdatniania wody wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen na stacji uzdatniania wody oraz z budowa zbiornika na Scieki o poj. do
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10 m? i zbiornika technologicznego podziemnego o poj. do 6m* wraz z infrastruktura
oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z Projektem oraz z obowigzujacymi przepisa-
mi i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace dziatania:

a) porownanie wszystkich elementow wykonanych robot ze specyfikacja projektowa, za-
rowno w zakresie materiatow, jak i iloSci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wlasci-
woSsci;

b) sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z obowigzujacymi  przepisami
oraz z zasadami technicznymi;

e) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej.

7. Obmiar robot
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady Obmiaru Rob6t - prowadzenie obmiaréw jest niezbedne dla umow
»obmiarowych” na roboty budowlane. W umowach ryczattowych obmiar sprowadza si¢
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robdt dla potrzeb wystawienia
faktury czesciowe;.

Obmiar Robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa 1 STWiOR, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza si¢ sukcesywnie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzo-
ru o zakresie obmierzanych robo6t 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym ter-
minem. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
robot lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie.

Obmiar wykonanych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
dokonania ptatno$ci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okres$lenia ilo$ci robot i materiatow

Sposdb pomiaru oraz stosowane jednostki okreslaja STWiOR oraz zasady wyceny
obmiaru robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w calym okresie trwania robot.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaréw

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej, przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe
do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.5.  Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodne z Przedmiarem robot.
8. Odbidr robot
8.1. Ogoblne zasady odbioru robdt

Odbidér robdt polega na sprawdzeniu ilosci 1 zgodnosci wykonanych robdt z Doku-
mentacja Projektowa 1 wymaganiami okreslonymi w niniejszej STWi1OR, sprawdzeniu doku-
mentoOw wykonanych badan oraz wizualnej ocenie wykonanych robdt. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg 1 STWiOR, jezeli wszystkie pomiary
1 badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiory czgsciowe

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy, ktore zanikaja w wyniku postepu
robdt, jak np. utozenie kabla w wykopie oraz inne, ktorych sprawdzenie jest niemozliwe
lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru
czgsciowego powinien by¢ sporzadzony protokot odbioru czg$ciowego 1 dokonany zapis w
dzienniku budowy.

Podczas badan Wykonawca przedktada Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi
zmianami w stosunku do Projektu i z odpowiednimi akceptacjami tych zmian.

8.3. Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym nalezy przedlozy¢ protokoty odbioréow czesciowych, a takze
sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejgcego z Dokumentacjg Projektowa (po uwzglednieniu
udokumentowanych odstgpstw), z warunkami technicznymi, wymaganiami STWiOR, oraz
innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wlasciwych materialow;
- sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania polaczen;
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- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych cz¢sciowych);

- badanie parametréw techniczno — eksploatacyjnych.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegotowo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (w tym badanie dokumentacji) zostaly spetnione. Jezeli ktores z
Wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego
wplyw na stopien uzytkowania i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpo-
wanie.

8.3.1. Przekazanie do eksploatacji, rekojmia

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci wykonanych
w obiekcie robot, po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuni¢cia wad, i usterek oraz wy-
konania zalecen.

Przekazanie obiektu do eksploatacji Zamawiajagcemu nie zwalnia Wykonawcy od usu-
nigcia ewentualnych wad 1 wusterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym
1 istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie
gwarancyjnym.

Termin usunigcia wad 1 usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajacy w porozu-
mieniu z Wykonawcg. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce rob6t i zobowia-
zah wynikajacych z rekojmi Zamawiajagcy ma prawo do stosowania kar umownych
i do odszkodowania.

Ogoélne obowigzujace przepisy dotyczace rekojmi, kar umownych i1 odszkodowan
powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

8.3.2. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacj¢ powykonawcza powinien stanowi¢ zbidr dokumentow wymaganych
przy pracach Komisji powotane] do przeprowadzenia odbioru koncowego. Rodzaj
1 liczba wymaganych dokumentow zalezy od specjalnosci robot. Poszczegolne sktadniki
Dokumentacji powykonawczej powinny by¢ przygotowane przez uczestnikOw procesu
inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw 1 kompetencji. Przedstawiciel
Inwestora  (Zamawiajacego), jako czynnik koordynujacy calo$¢ przygotowania
Dokumentacji Powykonawczej, powinien potwierdzi€ jej zgodnos¢ ze stanem faktycznym.

Techniczng Dokumentacj¢ Powykonawczg stanowi zaktualizowany:
- po wykonaniu robdt projekt wykonawczy, uzupetliony niezbednymi nowymi
lub dodatkowymi rysunkami,
- komplet protokotéw odbioru, §wiadectw jako$ci materialow, dostarczonych przez Wy-
konawce robot oraz instrukcja eksploatacji.
W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupelniona wykazem dodatkowych in-
strukcji przekazywanych uzytkownikowi.
Prawna Dokumentacja Powykonawcza powinna obejmowac:
- zaktualizowane dokumenty prawne,
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- dokumenty, ktére powstaty w czasie trwania wykonywanych robdt, dotyczace nowych
zagadnien,

- dziennik budowy,

- protokoty ewentualnych odbioréw cz¢sciowych,

- korespondencj¢ majgcg istotne znaczenie dla prac Komisji odbioru koncowego

- inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci robdt, niezbgdne w
pozniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa ptatno$ci

Wedlug zasad okreslonych w Umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca na wy-
konanie robo6t budowlanych.

10. Dokumenty odniesienia
Dokumentami bedacymi podstawa do wykonania robdt budowlanych sa:

- PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 1: obiektow budowlanych - Zasa-
dy ogodlne.

- PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

- PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow
1 zagrozenie zycia

- PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Cze¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elek-
troniczne w obiektach

- PN-IEC 60363-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed napi¢ciami atmosferycznymi i tagczeniowymi.

- PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego na-
pigcia przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami w sieciach wysokiego napig-
cia.

- PN-IEC-60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpora-
zeniowa.

- PN-IEC-60364-6-61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
P6z. Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 R. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
ru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Z 2004 r. Nr
202, poz. 2072, zmiana Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 R. w sprawie dziennika bu-
dowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszenia zawierajacego dane do-
tyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, Poz. 953 z
pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
Deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oce-
ny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych Oznakowania CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
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