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Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zamoéwienia ze Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Nazwa

robét robdt robdt

45 Budownictwo
45000000-7 Roboty budowlane
45.1 Przygotowanie terenu pod budowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11 Burzenie i rozbidrka obiektow budowlanych; roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu podbudowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111250-5 Badanie gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdéw
45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112300-8 Rekultywacja gleby
45112320-4 Rekultywacja
45112330-7 Rekultywacja terenu
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45.2 Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci; inzynieria lgdowa i wodna
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45.21 Budownictwo ogdlne oraz inzynieria lgdowa i wodna
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45211310-5 Roboty budowlane w zakresie tazienek
45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowcow
45.22 Roboty inzynieryjne i budowlane
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukc;ji
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali



45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

45.26 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych
45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien
45261310-0 Kfadzenie zaprawy
45261320-3 Ktadzenie rynien
45261400-8 Pokrywanie
45261410-1 Izolowanie dachu
45261420-4 Uszczelnianie dachu
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262320-0 Wyréwnywanie
45262321-7 Wyréwnywanie podtog
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262520-2 Roboty murowe
45262522-6 Roboty murarskie
45262620-3 Sciany noéne

45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.31 Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Uktadanie kabli
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45.4 Wykonczeniowe roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych



45.41 Tynkowanie
45410000-4 Tynkowanie

45.42 Zaktadanie stolarki budowlanej
45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
45421112-2 Instalowanie ram okiennych
45421120-1 Instalowanie progow
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjgtkiem drzwi i okien
45421141-4 Instalowanie przegrod
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
45421148-3 Instalowanie bram
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowe;j
45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

45.44 Roboty malarskie i szklarskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkéw
45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442121-1 Malowanie budowli
45442180-2 Powtdrne malowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne

45.5 Ustugi wynajmu sprzetu budowlanego i do wyburzen z obstugg operatorska

45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z
zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej

45.50 Ustugi wynajmu sprzetu budowlanego i do wyburzen z obstugg operatorska
45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z

zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno Uzytkowym (PFU)
nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzacymi catos$c
dokumentacji przetargowej.

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego do opracowania niezbednych
projektéw oraz wykonania robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

,Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy koiciele parafialnym pw. Sw.

III

Tréjcy w Sannikach -etap 1” stanowigcy element Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Zaméwienie bedzie realizowane w formule ,Zaprojektuj i wybuduj”.
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej niezbedne prace stuzgce
doprowadzeniu wszystkich elementéw budynku kosciota do wtasciwego stanu technicznego
gwarantujgcego jego bezawaryjne uzytkowanie oraz wykonanie prac budowlanych zwigzanych z
remontem stolarki okiennej i drzwiowej kosciota.
Powyzszg dokumentacje projektowg nalezy opracowaé w trzech niezaleznych czesciach:
- czes$¢ 1: Dokumentacja projektowa obejmujgca prace zwigzane z remontem stolarki okiennej i
drzwiowej kosciota.
- cze$é¢ 2: Dokumentacja projektowa obejmujgca prace zwigzane z osuszeniem i zaizolowaniem
fundamentéw kosciota.
- czesc 3: Dokumentacja projektowa obejmujgca pozostate prace stuzgce osiggnieciu celéw opisanych
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
W ramach prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ nastepujgce opracowania
odrebnie dla kazdej z czesci dokumentacji projektowej:
— Inwentaryzacje architektoniczno-budowlang,
— Ekspertyze techniczng,
— Ekspertyze mykologiczng,
— Program prac konserwatorskich,
— Projekt zagospodarowania terenu — jezeli bedzie wymagany,
— Projekt architektoniczno-budowlany,
— Projekty techniczne wszystkich niezbednych branz,
— Projekty wykonawcze wszystkich niezbednych elementéw,
— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
— Przedmiar robdt,
— Kosztorys inwestorski,
— Dokumentacje powykonawczg dla czesci obejmujacej realizowany zakres robét.
Na podstawie powyziszej dokumentacji Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, decyzji i pozwolen koniecznych do realizacji prac
niezbednych do osiggniecia celdw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU).



Natomiast w ramach prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany wykonaé renowacje i
rekonstrukcje stolarki okiennej i drzwiowej kosciota zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa
czesci 1 w tym zakupi¢ wszelkie materiaty konserwatorskich i budowlanych niezbednych do
wykonania prac i robét przy zabytku.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany opracowad i przedstawié do akceptacji

kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dla zakresu wykonanych robdt Wykonawca po ich zakonczeniu jest zobowigzany do:

— uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajgcych z przepiséw odrebnych,
umozliwiajgcych eksploatacje obiektu oraz jego urzadzen i instalacji,

—zapewnienia kompletnego oznakowania obiektéw, urzadzen, pomieszczen i innych elementdw,

—dostarczenia Zamawiajgcemu instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-
ruchowych, instrukcji BHP, p.poz. itp.

—przeszkoleniu personelu Zamawiajgcego w zakresie konserwacji i napraw oraz eksploatacji

obiektéw, urzadzen, sprzetu i instalacji,

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwigzanych z
kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamodwienia, w tym wszelkich kosztéw wykonania
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbioréw,
uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w Dokumentacji Projektowe] petnego zakresu wszystkich
prac oraz innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamodwienia i
uwzglednienia wszystkich niezbednych kosztéow z tym zwigzanych, Zamawiajacy zaleca przed

ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych

Zamawiajgcy wstepnie ponizej okreslit szacunkowe parametry dla inwestycji. Przedstawione
parametry majg umozliwi¢ wycene prac projektowych i robét budowlanych do ofert na jednakowych
warunkach dla wszystkich Wykonawcow.

Przedmiotem zamdwienia jest ,Remont Kosciota parafialnego pw. Sw. Tréjcy w Sannikach”, na
dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu: 251 (jednostka ewidencyjna nr 140404_4.0001Sanniki).
Powierzchnia dziatki nr ewid. 521 wynosi 0,3800 ha, natomiast powierzchnia terenu zajetego pod

kosciét wynosi ok. 754 m>.

2.1. Zakres Przedmiotu Zamoéwienia

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej niezbedne prace stuzgce
doprowadzeniu wszystkich elementéw budynku kosciota do wtasciwego stanu technicznego
gwarantujgcego jego bezawaryjne uzytkowanie oraz wykonanie prac budowlanych zwigzanych z

remontem stolarki/$lusarki okiennej i drzwiowej kosciota.



2.2. Okreslenie wielkosci elementow

W ramach zaméwienia Wykonawca wykona dokumentacje projektowg w petnym zakresie i
wykonana roboty budowlane polegajgce na remoncie stolarki drzwiowej, slusarki i stolarki okiennej
kosciota.

Wszystkie podawane ponizej parametry i wskazniki sg to wartosci przewidywane i orientacyjne, a
ostatecznie beda okreslone przez Wykonawce w zrealizowanej Dokumentacji Projektowe;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjsciowych danych i zatozen do
projektowania, w sposéb zgodny z Wymaganiami Zamawiajgcego i nie bedzie wykorzystywat btedéw
lub opuszczen w programie funkcjonalo-uzytkowym, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Wstepne zestawienie powierzchni zabudowy lub innych parametréw charakterystycznych dla

poszczegdlnych elementéw przewidzianych do realizacji przedstawiono w tabeli nr 1.

Tabelanr1

L.p. OBIEKT/OPIS Obmiar

1. Powierzchnia zabudowy budynku kosciotfa 754 m?

2.3. Prace projektowe

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wykonania Dokumentacji projektowej w zakresie
wynikajgcym z zapiséw niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i w oparciu o materiaty i
dokumenty uzyskane od Zamawiajgcego.
W ramach prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany wykonaé nastepujgce opracowania:
— Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana,
— Ekspertyza techniczna obejmujaca:
o wykonanie niezbednych odkrywek, badan i sprawdzen,
o opis poszczegdlnych elementéw budynku,
o ocene stanu technicznego poszczegélnych elementéw budynku,
o zalecenia dotyczace niezbednych prac stuzgcych przywrdceniu wiasciwych parametréw
technicznych poszczegdlnych elementédw budynku.
— Ekspertyza mykologiczna elementéw drewnianych stropdw i wiezby dachowej.
— Program prac konserwatorskich obejmujgcy:
identyfikacje obiektu
opis historii obiektu i elementow, ktére poddane zostang pracom konserwatorskim,
opis obiektu z wyszczegdlnieniem oryginalnych elementéw,
stan zachowania i przyczyny zniszczen,

zalecenia konserwatorskie.

o O O O O O

wykonanie badan stratygraficznych poszczegdlnych elementéw budynku w tym elewacji i
polichromii we wnetrzach obiektu,
o opracowanie wynikéw badan i analiza poszczegdlnych odnalezionych warstw oryginalnych

wraz z przyporzagdkowaniem do nich, odpowiednich koloréw ze wzornika NCS.



o okreslenie charakteru wykoriczenia lub rodzaju materiatu odpowiedniego do
rekonstrukcji.

o projekt kolorystyczny — wykony wg badan stratygraficznych.

Projekt zagospodarowania terenu — jezeli bedzie wymagany

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekty techniczne wszystkich niezbednych branz

Projekty wykonawcze wszystkich niezbednych elementéw, w tym: odtworzenia kompozycji

wnetrz, osuszenia i izolacji fundamentdw, remontu stolarki, remontu posadzek i inne.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budolanych,

Przedmiar robét,

Kosztorys inwestorski,

Dokumentacje powykonawczg dla czesci obejmujgcej realizowany zakres robét.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane

przez

uzupetniajgce oraz ekspertyzy techniczne niezbedne dla prawidtowego wykonania zadania.

Zamawiajgcego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy, inwentaryzacje

W okresie realizacji robdt Wykonawca musi zapewni¢ nadzér autorski projektanta oraz zapewnic, ze

projektanci bedg do dyspozycji Zamawiajgcego do czasu wykonania zamdwienia.

2.4. Roboty budowlane

Szczegotowy zakres robot Wykonawca okresli w wykonanej dokumentaciji.

Realizowane roboty sktadac sie bedg z:

a)

Roboty przygotowawcze, w szczegdlnosci:

— wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenéw sktadowych materiatow

budowlanych, wedtug przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy,

uzgodnionego z Zamawiajacym,
— oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych wedtug wytycznych BIOZ,

— zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do realizowanego

budynku w sposdb bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac,

— zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i

sfinansowanie stosownych umédw),

— oSwietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac (na przykfad

umozliwienie pracy nocnej),
— przygotowanie zaplecza socjalnego budowy,
— rozbidrka istniejgcych obiektéw i kolidujgcej infrastruktury technicznej,

— oczyszczenie terenu budowy, wywéz gruzu i odpaddéw budowlanych,

b) Roboty zasadnicze obejma wykonanie renowacji i rekonstrukcji stolarki i $lusarki okiennej i

drzwiowej kosSciota wraz z wykonaniem wszystkich niezbednych prac umozliwiajacych ich

realizacje.

Wszystkie prace nalezy realizowa¢ w sposdb umozliwiajgcy biezgce funkcjonowanie kosciota.
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2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
2.5.1. Lokalizacja i stan prawny inwestycji

Inwestycja zaplanowana jest na dziatce oznaczonej nr ewid. 521, obreb: 0001, jednostka
ewidencyjna: 140404_4Sanniki. Stan prawny nieruchomosci jest uregulowany, witascicielem jest
kach

e
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Na przedmiotowe] dziatce obecnie zlokalizowany jest budynek kosciota, ogrodzenie i tereny
utwardzone i infrastruktura techniczna. Brak elementdw kolidujacych z planowanym remontem.
Dziatka nr ewid. 521 jest obecnie czesciowo uzbrojona. Istniejgcy budynek posiada przytgcze
elektroenergetyczne.

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Obiekt jest wpisany (Kosciét wraz dzwonnicg — nieistniejagcg obecnie) jest wpisany do rejestru
zabytkéw pod numerem 155/716/62W decyzjg z dnia 05.05.1962.

2.5.2. Uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamdwienia

Projekt budowlany i wykonawczy oraz inwentaryzacja, ekspertyzy i program prac konserwatorskich
powinny zosta¢ sporzagdzone w oparciu o wytyczne zawarte w niniejszym PFU. Przed ztozeniem
whniosku o pozwolenie na budowe Wykonawca uzgodni dokumentacje z Zamawiajgcym. Organizacja
prac budowlanych, dostawa materiatéw, wyposazenia, utylizacja wytworzonych odpaddw,
zabezpieczenie budowy, urzadzenie placu i zaplecza budowy powinno zosta¢ uzgodnione z

Zamawiajgcym. Harmonogram realizacji robot Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
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3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z remontem kosciota
powinny by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania okreslone w Polskich Normach,
Eurokodach oraz odrebnych przepisach prawa, ktére zapewnig jej prawidtowe wiasciwosci

funkcjonalno-uzytkowe.

3.1. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobow

Przy wykonywaniu Przedmiotu Zamdwienia nalezy zachowaé ujednolicenie technologii stosowanych
materiatow i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadaé witasciwosci spetniajgce wymagania
okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku
ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono norm, aprobatach
technicznych. Stosowane wyroby powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym

oraz odpowiednio Deklaracje /Certyfikat Zgodnosci

4. SZCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE

L.p. OBIEKT/OPIS Obmiar

1. Powierzchnia zabudowy budynku kosciota 754 m*

Okredlenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni
nalezy dokonywac wg wymogdéw przepiséw i norm dotyczacych okreslonych parametréw, przy czym
Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwa od ww. powierzchni o *20% w zakresach zgodnych
zobowigzujacymi przepisami oraz zapewnieniem funkcjonalnosci rozwigzan.

UWAGA:

Do wyceny Oferty nie nalezy uwzglednia¢ dopuszczalnej wyzej tolerancji.

W przypadku wniesienia zmian w stosunku do propozycji Zamawiajgcego, Wykonawca na etapie
projektowania musi wykaza¢, ze zaproponowane zmiany s dla Zamawiajgcego korzystniejsze pod
wzgledem uzytkowym (funkcjonalnos¢, oszczednosc energetyczna, estetyka itp.).

5. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
5.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE FAZY PROJEKTOWE)
5.1.1. Wymagania formalno-prawne

Wykonaweca przygotuje i/lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty
oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktore bedg niezbedne do uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem niezbednej dokumentacji projektowej
oraz wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac oraz odtworzeniem i przekazaniem terenu po

zakonczeniu prac.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa
Budowlanego, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi

Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Na etapie opracowywania Dokumentacji projektowej do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato
uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodniet dokumentacji projektowej wraz z poniesieniem

kosztéw tych uzgodnien jezeli bedg wymagane.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac projektowych oraz za ich zgodnos¢ z wymaganiami
Zamawiajgcego. Ponadto roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym
wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynierskim. Wszystkie zaprojektowane materiaty,
urzadzenia i wyposazenie powinny bezawaryjnie pracowa¢ we wszystkich warunkach
eksploatacyjnych bez wzgledu na zmienne obcigzenia, cisnienie i temperatury.

Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania Przedmiotu Zamodwienia zespotem
doswiadczonych projektantow posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezgcych do
odpowiednich organizacji samorzgdu zawodowego.

Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych rozwigzania architektoniczne, techniczne i
komunikacyjne maja zapewnié catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy pracownikéw obstugi oraz
zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne.

Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwatosci elementéw budowlanych i wyposazenia technologicznego,
funkcjonalnosci rozwigzan, spetniajgcych wymagany efekt ekologiczny, a takze tatwej konserwacji i
niezawodnosci dziatania urzadzen i sprzetu oraz funkcjonowania infrastruktury planowanej
inwestycji.

Po wykonaniu robdét wykonawca wykona nastepujace opracowania:

e Rysunki i opisy powykonawcze wykonane na kopiach materiatéw z projektu budowlanego w
formie i zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub
zgtoszenia uzytkowania — jezeli wymagane.

e Projekt powykonawczy wszystkich branz obejmujgcy opisy i rysunki odzwierciedlajgce
faktycznie wykonane prace nie odnoszace sie do pierwotnie projektowanych robét.

e Opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku - jezeli wymagane.

5.1.2. Forma i zakres prac projektowych

Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektowg, w tym Projekt Budowlany (PB) dla potrzeb
uzyskania pozwolenia na budowe, niezbedny do realizacji niniejszego Przedmiotu Zamdwienia.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach, zaleceniach konserwatorskich i uzgodnieniach, jak réwniez wymagan Zamawiajacego.
Wykonawca wykona mape do celdw projektowych dla potrzeb opracowania Dokumentacji
Projektowej — jezeli wymagana.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje projektowg w wersji papierowe] i
elektronicznej w ilosci:

e |nwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku patacu— 4 egzemplarze
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e Ekspertyza techniczna - 4 egzemplarze,

o Ekspertyza mykologiczna- 4 egzemplarze,

e Program prac konserwatorskich — 4 egzemplarze,
e Projekt budowlany - 6 egzemplarzy,

e Projekty techniczne - 5 egzemplarzy,

e Projekty wykonawcze - 5 egzemplarzy,

e Przedmiary robét - 2 egzemplarzy,

o Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze

e Dokumentacje powykonawczg - 2 egzemplarze

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 2 egzemplarze

Wersja elektroniczna dokumentacji musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

- Dokumentacja przekazana na ptycie (CD/DVD).

- Opis techniczny — format plikéw MS Word (*.docx), pdf,

- Rysunki — format plikdw *.dwg oraz *.pdf, mapa w formacie *. PDF i *.tiff, lub *.jpg o rozdzielczos¢
obrazéw rastrowych 300 dpi,

- Kosztorysy i przedmiary robét — format plikdow *.pdf, i *.ath lub * kst

Kompozycja i uktad dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej musi by¢ zgodna z
odpowiednikiem papierowym. Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg byc
zapisane w formatach umozliwiajgcych Zamawiajagcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.
Wykonaweca przekaze Zamawiajgcemu prawa autorskie do dokumentacji projektowe;j.

Dokumenty Wykonawcy beda sprawdzane i zatwierdzane przez Zamawiajacego. Wykonawca
przekaze dokumenty do zatwierdzenia w 1 egz. + wersja elektroniczna. Jezeli prawo lub inne
instytucje zewnetrzne bedg wymagaty weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnienia przez
odpowiednie wifadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do

zatwierdzenia.

5.1.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca bedzie zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego przez caty okres prowadzenia

inwestycji dla catego zakresu robdt objetego dokumentacjg projektowg (czesci 1,2,3) do czasu

wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu koncowego.

W zakres nadzoru autorskiego wchodzi m.in.:

— wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych projektow i zawartych w nim rozwigzan,

— stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

— uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projektach, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

— dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan

zawartych w PFU,
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5.1.4. Dostep do placu budowy

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska
wszelkie informacje o dostepie do placu budowy.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wytyczne zawarte w PFU dotyczg wymagan, jakie powinien uwzgledni¢ Wykonawca na etapie
prowadzenia robdt zwigzanych z remontem kosciota. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢

wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows.

5.2.1. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Zamawiajgcy wymaga, aby instalacje i elementy budowlane nowo projektowane zapewniaty
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnié

sprawne funkcjonowanie, przez co najmniej 15 lat.

5.2.2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przygotowania terenu

W zakresie przygotowania terenu nalezy:

a) Woydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenéw sktadowych materiatéw budowlanych,
wedtug przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z
Zamawiajacym,

b) Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych wedtug wytycznych BIOZ,

c) Zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do realizowanego
budynku w sposdb bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac,

d) Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i
sfinansowanie stosownych umdéw),

e) Oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac (na przykfad
umozliwienie pracy nocnej),

f) Przygotowanie zaplecza socjalnego budowy,

g) Oczyszczenie terenu budowy, wywodz gruzu i odpadéw budowlanych,

h) Przesadzenie, wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z budowa (z zasadg minimalizacji),-
jezeli wymagane

i) Zdjecie darni oraz gleby urodzajnej - jezeli wymagane,

j)  Rozbidrke i odtworzenie utwardzen terenu kolidujgcych z inwestycjg,

k) Opracowanie czasowej organizacji ruchu na czas budowy,- jezeli wymagane

I) Likwidacja ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszaréw w
miejscu prowadzonych prac. Zaleca sie wykonanie ogrodzenia petnego o wys. 2m,
uniemozliwiajgcego przedostanie sie oséb niepowotanych na teren budowy. Wykonawca na czas
prowadzenia robdt zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy. Wykonawca
odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i

place manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji. Wykonawca zapewni réwniez
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odpowiednie tymczasowe oswietlenie placu budowy, oraz wyznaczy miejsca sktadowania materiatéw
i wyrobéw budowlanych oraz odpadéw. Wykonawca przygotuje zaplecze socjalno-biurowe budowy.
Wykonawca zapewni ilos¢ niezbednych konteneréw wg. aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego
zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy nalezy organizowa¢ z uwzglednieniem wytycznych
zawartych w obowigzujgcych przepisach i uzytkowaé zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza
nalezy podtaczy¢ energie elektryczng oraz wode. Materiaty, ktére dostarczane bedg na budowe, jako
zabezpieczone przed wodg opadowg (np. zafoliowane palety) nalezy sktadowaé na wydzielonych
placach skfadowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiaty i urzadzenia wymagajgce
ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywaé¢ w kontenerach
stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowaé z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci
sktadowania. Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych
przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac sie wyspecjalizowane w tym zakresie
firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizacji ilosci
odpaddw, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczenn emitowanych do atmosfery. Kierownictwo
robot dazy¢ powinno rowniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.
Humus i grunt pozyskany z wykopdw w trakcie budowy nalezy wywiez¢. Roboty nalezy wykonywac
zgodnie z wymaganiami BHP i p.poz. pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony osobistej,
odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.
Wszyscy pracownicy muszg mieé¢ wazne badania lekarskie oraz posiadaé aktualne szkolenie w
zakresie BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikéw przed przystgpieniem
do robodt do szkolenia stanowiskowego BHP, ktére nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby
szkolgcej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepisdw BHP i ppoz. Do realizacji robdt stosowacd nalezy materiaty
i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w
budownictwie, w tym w obiektach stuzby zdrowia, posiadajgce wymagane dokumenty jako$ciowe.
Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczyé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami
Technicznymi lub dokumentami réwnowaznymi, swiadectwa, jakosci, atesty, wymagane prawem
opinie i oswiadczenia. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony
ppoz. Maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku
wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor lub
inny dostawca majg obowigzek wydaé deklaracje zgodnosci tych wyrobdw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wifasciwymi
przepisami. W/w maszyny i urzgdzenia powinny charakteryzowac sie minimalnym poziomem hatasu

W czasie pracy.
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5.2.3. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Wytyczne zawarte w PFU dotyczg wymagan, jakie powinien uwzgledni¢ Wykonawca na etapie
prowadzenia robét zwigzanych z remontem kosciota. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

5.2.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy po uzyskaniu prawomocnych pozwolen na budowe

i przekazaniu kompletu dokumentacji projektowe;j.
5.2.5. Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablic

informacyjnych i utrzymania ich w nalezytym stanie.

5.2.6. Roboty budowlane

Wykonawca opracuje oraz przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji:

e projekt organizacji placu budowy terenu budowy

e harmonogram robét

e plan tymczasowej organizacji pracy kosciota.
Zamawiajgcy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji inwestycji. Wykonawca ma obowigzek
uzyskac informacje o osnowie geodezyjnej i reperach dla terenu inwestycji. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek stabilizacji osnowy roboczej, roboczych reperdw oraz ich zabezpieczenie do chwili odbioru
robdt. Oznakowania geodezyjne uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie
budowg w sposdb zgodny z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami, w tym
przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie
warunkéw przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach. Wykonawca wykona
wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu
budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe. Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytaczenia wszelkich
czynnikoéw i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna,
woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp. Wykonawca zabezpieczy i
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren przed dostepem oséb
nieupowaznionych przez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy.
Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robodt
usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego

zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt oraz terendw przylegltych w stanie
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uporzadkowanym. Wykonawca zapewni ochrone obiektu oraz mienia znajdujgcego sie na terenie
budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.
Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na swdj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki
drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Teren budowy winien by¢ ogrodzony i
oswietlony S$wiattem sztucznym. Ogrodzenie winno by¢ estetyczne i o wystarczajgcej trwatosci.
Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych reklam i
tablic informacyjnych bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Szczegétowe warunki
zwigzane z organizacjg robét budowlanych, zabezpieczeniem intereséw o0séb trzecich, ochrong
Srodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem dla potrzeb Wykonawcy, warunkami
dotyczacymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodnikéw i jezdni oraz wykonaniem
prac towarzyszacych i robdét tymczasowych zawarte bedg w Szczegétowej specyfikacji technicznej

(SST), opracowanej przez Wykonawce.

5.2.7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i  przepisami  dotyczagcymi  jego  uzytkowania. @ Wykonawca  dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o0 swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez

Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5.2.8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i przewozonych materiatéw. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z warunkami okreslonymi
w specyfikacjach technicznych. Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczend na o$
przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie

powiadamiat Zamawiajgcego. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
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obcigzen na osie mogg byc¢ uiyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedy dopuszczone na ukoriczong czes¢ budowy. W przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen, Wykonawca bedzie zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego na
wiasny koszt.

5.2.9. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatéw i rob6t wykonczeniowych

Fundamenty i partie cokofowe

Istniejgce fundamenty nalezy osuszy¢.

Nalezy przewidzie¢ skucie zawilgoconych tynkéw w partii cokotowej oraz tynkéw stabych,
odparzonych i odspojonych od podtoza, a nastepnie osuszy¢ mur i wedtug potrzeb wykonac izolacje
poziomga za pomocg iniekcji ciektokrystalicznych lub analogicznych.

Ewentualne spekania i uszkodzenia muru nalezy zszy¢ za pomocg pretéw stalowych ocynkowanych
wraz z uzupetnieniem brakujacych spoin. Nastepnie nalezy utozy¢ warstwe izolacyjng oraz wykonad
tynki renowacyjne i elewacyjne.

Pekniecia muru nalezy zszy¢ zgodnie z ponizszg technologia:

— Usung¢ zaprawe z poziomych spoin w murze na grubo$é 6cm po obu stronach pekniecia po
6cm w kazdg ze  stron. Szczeliny po  spoinach  starannie  oczyscic¢
z luznych czesci zmniejszajgcych przyczepnosé, po czym doktadnie zwilzy¢ woda.

— W spoiny nalezy wprowadzi¢ pierwszg warstwe zaprawy spoinowej o wysokiej odpornosci na
siarczany, do osadzania kotew spiralnych. Zaprawe wciskaé¢ wzdtuz tylnej Scianki spoiny za
pomocg pistoletu

— Wocisng¢ w zaprawe za pomocy kielni-spoinowki kotwe spiralng (systemowag walcowang
skrecong kotew Srubowg, dwubiegunowg z nierdzewnej stali austenicznej przeznaczong do
renowacji muru).

— Natozy¢ - wcisngé za pomocg pistoletu drugg warstwe zaprawy spoinowej o wysokiej
odpornosci na siarczany, w razie potrzeby zagesci¢ zaprawe kielnig-spoinowka.

Elewacje
Nalezy przeprowadzié badania stratygraficzne celem ustalenia pierwotnej kolorystyki Scian.

Nastepnie elewacje nalezy oczysci¢ poprzez doktadnie oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczen
oraz starych powtok malarskich. W przypadku miejsc porazonych przez glony i porosty w razie
potrzeby zastosowaé dodatkowo czyszczenie chemiczne srodkiem, ktdry posiada rowniez wtasciwosci
zabezpieczajgce. Nastepnie sprawdzi¢ stan tynkéw. Stabonosne, odspojone i spekane oktadziny
tynkowe nalezy naprawié i ewentualnie wymieni¢ na nowe. W przypadku duzych peknieé czy innych
uszkodzen, dokonac¢ napraw poprzez przeprowadzenie zabiegu wzmacniania. Nalezy zastosowaé
preparat krzemoorganiczny. Preparat nanosi sie metoda polewania lub pedzlowania. Wszystkie
widoczne drobne rysy i pekniecia detali nalezy sklei¢ 15% roztworem zywicy akrylowej metoda
zastrzykéw wgtebnych. Przed sklejeniem rys w szczeline w celu zwilzenia wprowadza sie w pierwszej
kolejnosci alkohol etylowy, a nastepnie czystg zywice akrylowg w dyspersji wodnej. Zaleca sie wkleié

w tych miejscach siatke antyrysowg z tworzywa sztucznego.
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Nastepnie powierzchnie nalezy zaimpregnowac roztworem zwigzkow silikatowych w rozpuszczalniku.
Przed natozeniem farby do malowania betonu, nalezy sprawdzi¢, czy tynki sg suche, a ich
powierzchnia pozbawiona nieréwnosci. Idealny efekt kolorystyczny zapewni jedynie maksymalnie
wygtadzona powierzchnia. Malowanie wykona¢ farbami do betonu koloru okreslonego w badaniach
stratygraficznych lub uzgodnionym z konserwatorem Zabytkéw w dwdch warstwach, pierwszej
podktadowej, farbg rozciericzong w stosunku 1:3 i drugiej nawierzchniowej. Farbe nalezy naktadad za
pomocg pedzla, watka, natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego.

Na elewacji nalezy wykonac prace restauratorskie i przywracajgce dawny detal architektoniczny.
Detale nalezy wykona¢ jako betonowe zbrojone widknem polipropylenowym i pretami
zebrowanymiz dodatkiem plastyfikatorow. Elementy podtuine np. gzymsy nalezy wykonywac
metoda ciggniona.

Ostateczna kolorystyka zostanie dobrana na etapie wykonawczym po uzgodnieniu z Wojewddzkim

Mazowieckim Konserwatorem Zabytkéw na podstawie uzupetniajgcych badan stratygraficznych.

S'ciany wewnetrzne.

Nalezy przeprowadzi¢ badania stratygraficzne na obecnos¢ polichromii i ustalenie pierwotnej
kolorystyki Scian. Istniejgce warstwy farby oraz lamperii nalezy usung a Sciany oczysci¢ i pomalowacd
na pierwotny kolor. Malowanie scian nalezy wykonac¢ za pomoca farb oddychajgcych.
Istniejgce spekania scian i sklepien nalezy naprawic poprzez ich zszycie wg w/w opisu.

Okna zewnetrzne i drzwi

W catym budynku nalezy zachowac¢ oryginalng stolarke wraz z okuciami. Konieczne naprawy stolarki
uszkodzonej nalezy wykonac poprzez jej oczyszczenie z nawarstwien farby olejnej i usuniecie
elementow skorodowanych. Do flekowania nalezy stosowaé¢ drewno sosnowe sezonowane o
podobnej strukturze do elementu oryginalnego. Stolarke nalezy pomalowac¢ farbg na bazie oleju
Inianego w pierwotnej warstwie kolorystycznej a nastepnie pomalowac¢ na kolor uzgodniony z
Konserwatorem zabytkdw. Pojedyncze okna w ztym stanie technicznym nie nadajgce sie do renowacji
mozna wymieni¢ na nowe (za zgodg Konserwatora zabytkéw), lecz z zachowaniem materiatu i
technologii identycznej z oryginatem. W oknach dopuszcza sie zastosowanie szyb podwdjnych o
wspotczynniku min. Ug=0,7W/m2k

Drzwi od strony pétnocno-wschodniej nalezy ujednoli¢ z pozostatymi drzwiami zewnetrznymi w
kosciele. Wobec powyiszego dopuszcza sie wykonanie nowych z identycznych materiatéw i z

zastosowaniem tej samej technologii co pozostate.

Rury spustowe. i rynny

Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy wyremontowac, uszczelni¢ lub wykona¢ nowe. Nowe rury
spustowe nalezy wykonac¢ z blachy tytanowo-cynkowej po wczes$niejszym ustaleniu z konserwatorem

zabytkow.

Opaska wokof budynku

Istniejgcy opaske wokdt budynku kosciota przewidziano do rozebrania.
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Nalezy przewidzie¢ wykonanie nowej opaski przepuszczajgcej wody opadowe np. z drobnych
kamykow uktadanych na warstwie piasku gr. 20cm i agrotkaniny. W miejscach, ktérych opaska nie
styka sie z istniejgcym utwardzeniem terenu nalezy obramowaé jg obrzezem betonowym lub

granitowym 6x20x100 wykonanym na fawie (20x15cm)z chudego betonu.

Instalacja C.O.
Przewidziano obudowe istniejgcych grzejnikdw oraz orurowania za pomocy azurowej zabudowy

drewnianej. Elementy drewniane nie mogg posiada¢ ostro zakoriczonych krawedzi a wszystkie ranty
powinny zosta¢ wyoblone. Drewno nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo do klasy NRO oraz

pomalowac na kolor uzgodniony z Konserwatorem zabytkow.

Posadzki

Z uwagi stan techniczny istniejgcej posadzki zaprojektowano demontaz i wymiane istniejgcych
warstw posadzkowych we wszystkich pomieszczeniach. Poziom posadzek nalezy pozostawié w stanie
istniejgcym. Zaleca sie wykonanie nowych warstw posadzkowych:

-Ptytki granitowe -3,0cm

-Wylewka betonowa

- warstwa izolacji termicznej ptyty PIR - 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa (hydroizolacja bitumiczna + szlam uszczelniajgcy zaprawa uszczelni.)
-Chudy beton C12/15 (B15) -10,0cm

-Podsypka piaskowa o stopniu zageszczenia 1s=0,9

(Uwaga. Izolacje poziomga pod posadzka na gruncie nalezy wywing¢ na Sciany do

gérnej wysokosci wylewki)

Na etapie wykonawczym nalezy opracowaé szczegdtowy projekt uktadu posadzki, ktéry nalezy
zatwierdzi¢ u Mazowieckiego Konserwatora Zabytkéw.
Na Scianach nalezy wykonac cokét z ptytek granitowych o wysokosci 12cm.
Po utozeniu ptytek granitowych nalezy zaimpregnowac go srodkiem do granitu.
Posadzki z ptytek granitowych powinny posiada¢ nastepujgce parametry:
- wymiarach 30x30 x 3cm
- nasigkliwos¢ — grupa I,E<3% wg EN 99,
- wytrzymatos¢ na zginanie min 15 N/mm?2,
Wykonanie posadzki wymaga starannego zabezpieczenia wszystkich elementéw wyposazenia

wnetrza kosciota — szczegdlnie oftarzy, ktére mogg by¢ narazone na zniszczenie, pobrudzenie pytem.

Pozostate roboty budowlane

Wszystkie nie opisane powyzej roboty budowlane i konserwatorskie, ktérych koniecznos¢ wykonania
ujawniona zostanie w wykonanych ekspertyzach, analizach i projektach nalezy zaliczy¢ do zakresu

prac objetego niniejszym zadaniem.

21



6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca w ramach Zamdwienia jest zobowigzany ustawi¢ i utrzymac tablice informacyjng przez

okres wykonywania Robdt w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
6.1. CZESC OGOLNA
6.1.1. Przedmiot Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem opracowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdét sg postanowienia podstawowe
dotyczace wykonania i odbioru Robdt koniecznych do wykonania zadania inwestycyjnego pn:
,Remont kosciota pw. Sw. Tréjcy w Sannikach”.

6.1.2. Zakres stosowania

Warunki Wykonania i Odbioru Robdt stanowig cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zaméwienia
(SIWZ) i nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych

Programie Funkcjonalno-Uzytkowym czes¢ opisowa.

6.1.3. Zakres Robét objetych Umowa

Zakres robét przedstawiono w czesci opisowej niniejszego PFU.

6.1.4. Wymagania ogdlne dotyczace realizacji Umowy

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i
ukonczenia Robét okreslonych w PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Sprzet, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcywy
specyfikowane w PFU oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe
lub state) konieczne do wykonania Robot.

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdéd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw. Wykonawca bedzie porzadkowat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien
stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno - technologiczne przy

projektowaniu i wykonaniu Robét objetych PFU.

6.1.4.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robdt budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia
tego wymogu spoczywaja na Wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa winna zawierac¢ zakres umozliwiajgcy uzyskanie pozwolenia na budowe
oraz wykonanie, kontrole i odbiér poszczegélnych zadan inwestycyjnych. Wykonawca we wtasnym

zakresie i na wtasny koszt opracuje dokumentacje oraz uzyska akceptacje Zamawiajgcego.
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Zamawiajgcy zwraca uwage na konieczno$¢ zatwierdzenia projektéw budowlanych, projektéw

wykonawczych i plandw BIOZ przed przystgpieniem do Robét.

6.1.4.2. Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegdlniona w niniejszym PFU nie jest wyczerpujgca i stanowi
jedynie uzupetnienie ogélnych zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Zamédwienia.
Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentéw Wykonawcy,
Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wtasciwego

wykonania Roboét na wtasny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w PFU i uzyska ich zatwierdzenie.

6.1.4.3. Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, w tym zgodnie z obowigzujagcym
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez umieszczenie w miejscu zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego tablicy informacyjnej. Napisy na tablicy nalezy wykona¢ w sposdb czytelny i

trwaty, odporny na warunki pogodowe.

6.1.4.4. Zgodnos$c¢ Robot z PFU i Dokumentami Wykonawcy

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z PFU oraz Dokumentacjg
Projektowa wykonang przez Wykonawce. PFU nie rosci sobie prawa do miana wyczerpujgcego i
Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek lub
interpretacji. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkow.

Cechy Materiatéw i armatury muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i armatura lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementéw budowli, to takie
Materiaty i armatura beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do
projektowania i wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do
prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie
wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu

Zamoéwienia.
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6.1.4.5. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukoriczenia Robét. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujacego
warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzyé Roboty objete PFU. Jako obowigzujace bedg
prawa aktualne na dzied Przejecia Robdt przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem
prac objetych PFU i do stosowania ich postanowief na réowni z wszystkimi innymi wymaganiami.
Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. Szczegétowa

lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl).
6.1.4.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wtadz na swdj koszt. Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan uzyskanych decyzji i
postanowien i winien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i
badanie Robdt. Ponadto, winien pozwoli¢é Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw wynikajacych
z Przedmiotu Zaméwienia. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w
decyzji i postanowien w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle, ktérego Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowienn na
wykonanie Dokumentéw Wykonawcy oraz Robdt. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajacy udzieli

Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

6.1.5. Odbior robot
6.1.5.1. Ogolne procedury Odbioru Robét

Przed odbiorem konicowym Robdt, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich czynnosci
niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robdt od witasciwych

wtadz lokalnych.

6.1.5.2. Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryci

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru
Robdét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowosc¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca na
pismie, a w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcy winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Roboét

w celu ich odbioru.

6.1.5.3. Warunki Odbioru Roboét

Odbidér Robét nalezy wykonywaé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:
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— Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

— Catkowite zakoniczenie Robét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

— Odbiér koncowy Robdét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia Robdét i przekazania koniecznych
dokumentow.

— Zamawiajacy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robdt, po zweryfikowaniu odbioru
koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

— Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, Préb Koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i PFU. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6.1.5.4. Dokumenty Odbioru Robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
— Oryginat Dziennika Budowy.
— Oswiadczenie kierownika budowy:
o 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
o o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takzew razie
korzystania —drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
o Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych.
— Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg — jezeli wymagana,
— Uwagi i zalecenia Zamawiajgcego, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcychi ulegajacych
zakryciu.
— Protokoty badan i sprawdzen.
— Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.
Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcze w formie pisemnej w dwdch egzemplarzach
oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie oprogramowanie zainstalowane w
obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, Przedmiot Zamdwienia pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
Robdt poprawkowych i Robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robdt
poprawkowych/uzupetniajgcych lub przypadku braku koniecznosci wykonania tych Robét i

zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajgcy wystawi Protokét Koncowego Odbioru Robot.
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6.1.6. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t wykonawca bedzie:
utrzymywacé teren budowy i wykopy bez wody stojgcej, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania, drzewa, ktdre mogg by¢ przeniesione na inne miejsce, nalezy
zgodnie z inwentaryzacjg zieleni przesadzi¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego, glebe
urodzajng z powierzchni robdt ziemnych nalezy zagospodarowaé na miejscu przy porzadkowaniu
terenéw zielonych. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje
warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopdéw oraz S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaréw, hatasem.

6.1.7. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez jego personel.

6.1.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i wtasciwe wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie

budowy oraz powiadomic¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
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6.1.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i
higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu BIOZ. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i

zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

6.1.10. Stosowanie sie do przepisOw prawa

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robdt. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw
wynikajgcych z nastepujacych aktéw prawnych:

— Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegdtowego sposobu i
trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko;

— Ustawa Prawo ochrony Srodowiska;

Wykonaweca bedzie przestrzegaé praw patentowych oraz autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposdb ciagty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc

odnosne dokumenty.

6.1.11. Dokumenty odniesienia

W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami zawartymi w poszczegdlnych dokumentach,
przyjmuje sie nastepujacg hierarchie waznosci dokumentdéw odniesienia:

o umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, w tym Program funkcjonalno — uzytkowy,
Oferta Wykonawcy,

zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt budowlany.

O O O O

zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt wykonawczy,
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,

aktualne normy techniczne, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, Swiadectwa
dopuszczenia itp.,

przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego.

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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7. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

7.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Projektuje sie remont KosSciota pw. $w. Tréjcy w Sannikach.
Obstuga komunikacyjna obiektu odbywad sie bedzie od ulicy koscielnej istniejgcym zjazdem.

Istniejgcy zjazd zapewnia dojazd do istniejgcego budynku kosciota.

CZESC GRAFICZNA:

e Fotografie budynku objetego opracowaniem

7.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na
dziatce nr ewid. 521, obreb 0001Sanniki.

7.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

e Obowigzujace akty prawne:
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wraz z pdin.
Zzmianami,
o Rozporzadzenie konserwatorskie
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pézn. zmianami,

e Woytyczne i zalecenia konserwatorskie

7.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot

budowlanych, w szczegdlnosci:
7.4.1. Zalecenia konserwatorskie
W zatgczniku

7.4.2. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ oddziatywujacych na s$rodowisko i potencjalnie
oddziatywujgcych na srodowisko. Nie jest wymagana decyzja srodowiskowa.

Zanieczyszczenie srodowiska bedzie odbywac tylko trakcie budowy obiektu.
7.4.3. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Nie dotyczy.
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7.4.4. Wycena kosztorysowa Inwestycji

Zatacznik nr 2.

7.4.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej
przeprowadzeniem.

Wszystkie etapy prac projektowych i wykonawczych nalezy na biezgco uzgadniaé z inwestorem.
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie urzadzen, elementdw i materiatéw o innych parametrach, lecz
nie gorszych niz wskazane w powyzszym opracowaniu z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzy¢.
Na kazda zmiane nalezy po odpowiednim uzasadnieniu uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.
Nie dopuszczalne sg zmiany spowodowane jedynie wzgledami ekonomicznymi.
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot.1 Widok elewacji pétnocnej - frontowej
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Fot.1 Widok elewacji zachodniej okno

Fot.1 Widok elewacji zachodniej



Fot.1 Widok elewacji potudniowa od strony

Fot.1 Widok elewacji potudniowej od strony

zachodniej okno zachodniej okno
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Fot.1 Widok elewacji potudniowa okno Fot.1 Widok elewacji potudniowa od strony
wschodniej - drzwi



Fot.1 Widok elewacji wschodniej - okno Fot.1 Widok elewacji wschodniej - okno
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MAZOWIECKI Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Warszawie

WOJIEWODZKI DELEGATURA W pLOCKU ul. ZdunAska 13a, 09-400 Plock
KONSERWATOR tel. (+24) 262 76 71, (+24) 262 78 34, fax (+24) 262 75 58
ZABYTKOW | www.mwkaz.pl

Ptock, 05 grudnia 2023 r.

DP.5183.509.2023

Dotyczy:

Rzymskokatolicka Parafia pw. sw. Jézefa
ul. Warszawska 177
09-540 Sanniki

wydania zalecen konserwatorskich dla prac remontowych przy kosciele parafialnym

pw. Swietej Tréjcy w Sannikach

Odpowiadajac na wystapienie z dnia: 9 listopada 2023 r. (data wplywu do Organu:

13.11.2023 r.) wniesione przez ks. Andrzeja Satkowskiego, proboszcza parafii pw. $w. Jozefa
w Sannikach w sprawie o wydanie zaleceri konserwatorskich dla prac remontowych przy
kosciele parafialnym pw. Swietej Tréjcy w Sannikach, na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23
lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 840 ze
zm.) — dziafajgc z upowazinienia Mazowieckiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw -

niniejszym informuje, ze:

Kosciét parafialny pw. $w. Tréjcy w Sannikach, wraz z najblizszym otoczeniem w
promieniu 50 m, zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem 155/716/62W
decyzjg z dnia 05.05.1962 r., tym samym zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami - na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty
budowlane, Inwestor zobowigzany jest uzyskaé pozwolenie konserwatorskie wydane w
trybie decyzji administracyjnej. (wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robét budowlanych przy zabytku nieruchomym
wpisanym do rejestru moina znalei¢ na stronie https://www.mwkz.pl/formularze-i-
wnioski w tabelce Delegatura w Ptocku, poz. 7. Do wniosku nalezy zatgczyé wymagane

zalaczniki.)
Osuszenie fundamentéw budynku kosciofa jest zalecane z konserwatorskiego punktu
widzenia, wraz ze skuciem betonowej wylewki wokét budynku. W jej miejsce mozna np.
wykonac podsypke z drobnych kamykéw. Metody osuszania powinny zostac szczegétowo
opisane w projekcie budowlanym stanowigcym zatacznik do wniosku jw.

Partia cokotowa budynku swiatyni jest zawilgocona, na zewnatrz widoczne zazielenienia,
odspojenia tynkéw, spekania cegly. Nalezy wyeliminowaé nieszczelnosci rur spustowych,
ktére miejscowo przyczyniajg sie do ztego stanu partii cokofowej (zaleca sie ich



uszczelnienie badz wymiang na nowe). Partia cokotowa z pewnoscig bedzie wymagata
skucia tynkéw, osuszenia, uzupetnienia ubytkow cegiet i spoin. Przed przystapieniem do
tych prac koniecznie jest wykonanie badan stratygraficznych w_celu ustalenia

pierwotnej kolorystyki elewaciji i detalu architektonicznego. Na badania konserwatorskie

(stratygraficzne) zabytku wpisanego do rejestru, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - Inwestor zobowigzany jest uzyskac
pozwolenie konserwatorskie wydane w trybie decyzji administracyjnej. Wniosek o
wydanie pozwolenia na  prowadzenie badah  konserwatorskich, badah
architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkéw, moina
znaleié na stronie https://www.mwkz.pl/formularze-i-wnioski w tabelce Delegatura w

Ptocku, poz. 8. Do wniosku nalezy zataczy¢é wymagane zatgczniki. Po wykonaniu badan

stratygraficznych bedzie moina przystapic do prac remontowych przy elewacjach

zewnetrznych. Ostateczna kolorystyka elewacii powinna zosta¢ ustalona z tutejszym

Organem. Zaleca sie takie zaimpregnowanie elewacji przed dziataniem czynnikéw
biologicznych.

Ponadto podczas kwerendy materiatéw dostgpnych w tutejszym archiwum ustalono, ze
obecny wyglad elewacji jest mocno zubozony w poréwnaniu do jej wygladu z lat 30
ubiegtego wieku. Zaleca sie przeprowadzi¢ nie tylko malowanie elewacji, ale takie

kompleksowe prace restauratorskie majgce na celu przywrocenie dawnego detalu

architektonicznego elewacji.

Wystréj malarski wnetrza Swiatyni jest wtérny, a istniejace lamperie pomalowane farba
olejng przyczyniajq sie do utrzymywania sig wilgoci w partii cokotowej. W 2007 r.,
wykonano badania stratygraficzne we wnetrzu kosciota, jednak ich zakres byt mocno
ograniczony, a we wnioskach zawarto konkluzjg, ze niezbedna jest ich kontynuacja w celu
rozpoznania wszystkich zachowanych reliktéw dawnego wystroju malarskiego wtacznie z
partig kapitelowa pilastrow oraz sklepieniami. Zaleca sie zatem wykonanie badan

stratygraficznych _na obecnos¢ polichromii/ustalenie pierwotnej kolorystyki $cian

wewnetrznych. Na wykonanie badan stratygraficznych nalezy uzyskaé pozwolenie jw.

Dopiero po wykonaniu badar i zapoznaniu sie z ich wynikami, tutejszy Organ bedzie w

stanie zaopiniowaé dalsze prace konserwatorskie i restauratorskie dotyczace $cian
wewnetrznych Swiatyni.

Stolarka drzwiowa w budynku kosciota jest oryginalna, watpliwosci budza jedynie drzwi
usytuowane w elewacji bocznej, pétnocno-wschodniej (od strony plebani). Zaleca sie
przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich istniejgcej oryginalnej stolarki

drzwiowej. Dopuszcza sie wykonanie nowych drzwi w _miejsce ww. W elewacji bocznej

pétnocno-wschodniej, wzorujgc nowy projekt na istniejacej stolarce w celu ujednolicenia

wszystkich drzwi wejsciowych do budynku kosciota.

Dopuszczalne jest wprowadzenie dodatkowego szklenia od strony wewnetrznej w celu

poprawienia izolacji termicznej we wnetrzu obiektu zabytkowego.



Dodatkowo zaleca sie wykonanie ekspertyzy technicznej dot. okreélenia stanu
technicznego budynku kosciota — gtéwnie ze wzgledu na zaobserwowana spekania w
partiach sklepieri i na tuku teczowym. Ekspertyza powinna zawieraé: inwentaryzacje
obiektu w zakresie niezbednym do wykonania ekspertyzy; opis stanu istniejagcego wraz z
opisem wystepujgcych nieprawidtowosci i przyczyng wystapienia uszkodzeri, okreélenie
zakresu i metod docelowych robét remontowych, wnioski i zalecenia oraz dokumentacje

fotograficzna.

Duze watpliwosci organu budzi takie aktualny sposdb ogrzewania kosciota,
Zastosowane grzejniki oraz rurki metalowe biegnace przez caty diugoéé $ciany sa
wyjatkowo nieestetyczne, widoczna jest duza przypadkowo$¢ w rozmieszczeniu
grzejnikéw oraz niechlujstwo w ich montazu. Zaleca sie obudowanie istniejacych
grzejnikow drewniang azurowg ostong badi tez ich catkowity demontaz wraz z

zaproponowaniem alternatywnego Zrédta ogrzewania $wiatyni.

Zaznaczy¢ nalezy, ze podstawa do wydania pozwolenia na ww. prace jest przygotowanie i
przedtozenie w Organie wraz z odpowiednim wnioskiem programu prac lub projektu
budowlanego. Wszelkie materiaty archiwalne bedace w posiadaniu tutejszego archiwum,
ktére moga okazad sie przydatne na etapie sporzadzania dokumentacji w postaci programu
badan stratygraficznych czy projektu budowlanego, s3 dostepne do zapoznania po zlozeniu
odpowiedniego wniosku wraz z o§wiadczeniem.
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Otrzymuja:
1. Adresat,

2. Ala.

Do wiadomosci:
1. Starosta Gostyninski (ePUAP)
Sprawe prowadzi: Monika Kowalik, inspektor ochrony zabytkéw ds. kontroli, tel. 242627671, wew. 31.





