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Nazwy i kody robét objetych przedmiotem zamoéwienia ze Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Nazwa

robot robdt robot

45 Budownictwo
45000000-7 Roboty budowlane
45.1 Przygotowanie terenu pod budowe
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11 Burzenie i rozbidrka obiektow budowlanych; roboty ziemne
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu podbudowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu
45111250-5 Badanie gruntu
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiorkowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdéw
45112200-7 Usuwanie powtoki gleby
45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby
45112300-8 Rekultywacja gleby
45112320-4 Rekultywacja
45112330-7 Rekultywacja terenu
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
45.2 Wznoszenie kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci; inzynieria lgdowa i wodna
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
45.21 Budownictwo ogdlne oraz inzynieria lgdowa i wodna
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45211310-5 Roboty budowlane w zakresie tazienek
45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowcow
45.22 Roboty inzynieryjne i budowlane
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukc;ji
45223100-7 Montaz konstrukcji metalowych
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali



45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow

45.26 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachéw
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
45261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych
45261300-7 Ktadzenie zaprawy i rynien
45261310-0 Kfadzenie zaprawy
45261320-3 Ktadzenie rynien
45261400-8 Pokrywanie
45261410-1 Izolowanie dachu
45261420-4 Uszczelnianie dachu
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262210-6 Fundamentowanie
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262320-0 Wyréwnywanie
45262321-7 Wyréwnywanie podtog
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynkéw
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262520-2 Roboty murowe
45262522-6 Roboty murarskie
45262620-3 Sciany noéne

45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.31 Roboty zwigzane z montazem instalacji elektrycznych i osprzetu
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312310-3 Ochrona odgromowa
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej
45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45314310-7 Uktadanie kabli
45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego
45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego
45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45.4 Wykonczeniowe roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych



45.41 Tynkowanie
45410000-4 Tynkowanie

45.42 Zaktadanie stolarki budowlanej
45420000-7 Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych
45421112-2 Instalowanie ram okiennych
45421120-1 Instalowanie progow
45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
45421131-1 Instalowanie drzwi
45421132-8 Instalowanie okien
45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjgtkiem drzwi i okien
45421141-4 Instalowanie przegrod
45421146-9 Instalowanie sufitéw podwieszanych
45421148-3 Instalowanie bram
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowe;j
45421152-4 Instalowanie scianek dziatowych
45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli

45.44 Roboty malarskie i szklarskie
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 Roboty malarskie
45442110-1 Malowanie budynkéw
45442120-4 Malowanie budowli i zaktadanie oktadzin ochronnych
45442121-1 Malowanie budowli
45442180-2 Powtdrne malowanie
45443000-4 Roboty elewacyjne

45.5 Ustugi wynajmu sprzetu budowlanego i do wyburzen z obstugg operatorska

45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z
zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej

45.50 Ustugi wynajmu sprzetu budowlanego i do wyburzen z obstugg operatorska
45500000-2 Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robot z

zakresu budownictwa oraz inzynierii wodnej i lgdowej
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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno Uzytkowym (PFU)
nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzacymi catos$c
dokumentacji przetargowej.
Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego do opracowania niezbednych
projektéw oraz wykonania robdt budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Remont Kosciota parafialnego pw. Sw. Marcina w Osmolinie”. Zamdéwienie bedzie realizowane w
formule ,,Zaprojektuj i wybuduj”.
Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej niezbedne prace stuzgce
doprowadzeniu wszystkich elementéw budynku kosciota do wtasciwego stanu technicznego
gwarantujgcego jego bezawaryjne uzytkowanie oraz wykonanie prac budowlanych zwigzanych z
remontem stolarki okiennej i drzwiowej kosciota.
Powyzszg dokumentacje projektowq nalezy opracowaé w trzech niezaleznych czesciach:
- czes$¢ 1: Dokumentacja projektowa obejmujgca prace zwigzane z remontem stolarki okiennej i
drzwiowej kosciota.
- cze$é¢ 2: Dokumentacja projektowa obejmujgca prace zwigzane z osuszeniem i zaizolowaniem
fundamentoéw kosciota.
- cze$¢ 3: Dokumentacja projektowa obejmujgca pozostate prace stuzgce osiggnieciu celdéw opisanych
w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
W ramach prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ nastepujgce opracowania
odrebnie dla kazdej z czesci dokumentacji projektowej:

— Inwentaryzacje architektoniczno-budowlang,

— Ekspertyze techniczng,

— Ekspertyze mykologiczng,

— Program prac konserwatorskich,

— Projekt zagospodarowania terenu — jezeli bedzie wymagany,

— Projekt architektoniczno-budowlany,

— Projekty techniczne wszystkich niezbednych branz,

— Projekty wykonawcze wszystkich niezbednych elementéw,

— Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

— Przedmiar robdt,

— Kosztorys inwestorski,

— Dokumentacje powykonawczg dla czesci obejmujacej realizowany zakres robét.
Na podstawie powyziszej dokumentacji Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, decyzji i pozwolen koniecznych do realizacji prac
niezbednych do osiggniecia celdw opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU).



Natomiast w ramach prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany wykonaé renowacje i
rekonstrukcje stolarki okiennej i drzwiowej kosciota zgodnie z opracowang dokumentacja projektowa
w czesci 1 w tym zakupié wszelkie materiaty konserwatorskich i budowlanych niezbednych do
wykonania prac i robét przy zabytku.

Przed przystgpieniem do prac Wykonawca jest zobowigzany opracowad i przedstawié do akceptacji

kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy.

Dla zakresu wykonanych robdt Wykonawca po ich zakonczeniu jest zobowigzany do:

— uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwolen wynikajgcych z przepiséw odrebnych,
umozliwiajgcych eksploatacje obiektu oraz jego urzadzen i instalacji,

— zapewnienia kompletnego oznakowania obiektdw, urzadzen, pomieszczen i innych elementdéw,

— dostarczenia Zamawiajgcemu instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-
ruchowych, instrukcji BHP, p.poz. itp.

— przeszkoleniu personelu Zamawiajgcego w zakresie konserwacji i napraw oraz eksploatacji

obiektéw, urzadzen, sprzetu i instalacji,

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwigzanych z
kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamodwienia, w tym wszelkich kosztéw wykonania
dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbioréw,
uzgodnien wynikajacych z przepiséw prawa.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w Dokumentacji Projektowej petnego zakresu wszystkich
prac oraz innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu Zamodwienia i
uwzglednienia wszystkich niezbednych kosztéow z tym zwigzanych, Zamawiajacy zaleca przed

ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalnej.

2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektu lub zakres robot budowlanych

Zamawiajgcy wstepnie ponizej okreslit szacunkowe parametry dla inwestycji. Przedstawione
parametry majg umozliwi¢ wycene prac projektowych i robét budowlanych do ofert na jednakowych
warunkach dla wszystkich Wykonawcow.

Przedmiotem zamdwienia jest ,Remont Kosciota parafialnego pw. Sw. Marcina w Osmolinie”, na
dziatce o numerze ewidencyjnym gruntu: 51 (jednostka ewidencyjna nr 140404_5.0012 Osmolin).
Powierzchnia dziatki nr ewid. 51 wynosi 0,2200 ha, natomiast powierzchnia terenu zajetego pod

kosciét wynosi ok. 238 m?.

2.1. Zakres Przedmiotu Zamoéwienia

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej obejmujgcej niezbedne prace stuzgce
doprowadzeniu wszystkich elementéw budynku kosciota do wtasciwego stanu technicznego
gwarantujgcego jego bezawaryjne uzytkowanie oraz wykonanie prac budowlanych zwigzanych z

remontem stolarki/$lusarki okiennej i drzwiowej kosciota.



2.2. Okreslenie wielkosci elementow

W ramach zaméwienia Wykonawca wykona dokumentacje projektowg w petnym zakresie i
wykonana roboty budowlane polegajgce na remoncie stolarki drzwiowej, slusarki i stolarki okiennej
ko$ciota, remont dachu.

Wszystkie podawane ponizej parametry i wskazniki sg to wartosci przewidywane i orientacyjne, a
ostatecznie bedy okreslone przez Wykonawce w zrealizowanej Dokumentacji Projektowe;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjsciowych danych i zatozen do
projektowania, w sposéb zgodny z Wymaganiami Zamawiajgcego i nie bedzie wykorzystywat btedéw
lub opuszczen w programie funkcjonalno-uzytkowym, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi
Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Wstepne zestawienie powierzchni zabudowy lub innych parametréw charakterystycznych dla
poszczegdlnych obiektéw budowlanych przewidzianych do realizacji przedstawiono w tabeli nr 1.
Tabelanrl

L.p. OBIEKT/OPIS Obmiar

1. Budynek kosciota 238 m’

2.3. Prace projektowe

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i wykonania Dokumentacji projektowej w zakresie
wynikajgcym z zapiséw niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i w oparciu o materiaty i
dokumenty uzyskane od Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujace co najmniej:

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku kosciota.
Ekspertyza techniczna obejmujaca:
o wykonanie niezbednych odkrywek, badan i sprawdzen,
o opis poszczegdlnych elementdéw budynku,
o ocene stanu technicznego poszczegdlnych elementéw budynku,
o zalecenia dotyczace niezbednych prac stuzacych przywrdceniu wiasciwych
parametréw technicznych poszczegdlnych elementéw budynku.
— Ekspertyza mykologiczna elementéw drewnianych stropdéw i wiezby dachowe].
— Program prac konserwatorskich obejmujacy:
identyfikacje obiektu

opis historii obiektu i elementéw, ktére poddane zostang pracom konserwatorskim,
opis obiektu z wyszczegdlnieniem oryginalnych elementéw,
stan zachowania i przyczyny zniszczen,

zalecenia konserwatorskie.

o O O O O O

wykonanie badan stratygraficznych poszczegdlnych elementéw budynku w tym elewacji i

polichromii we wnetrzach obiektu,

o opracowanie wynikéw badan i analiza poszczegdlnych odnalezionych warstw oryginalnych
wraz z przyporzgdkowaniem do nich, odpowiednich koloréw ze wzornika NCS.

o okreslenie charakteru wykoriczenia lub rodzaju materiatu odpowiedniego do

rekonstrukcji.

o projekt kolorystyczny — wykony wg badan stratygraficznych



Projekt zagospodarowania terenu — jezeli wymagany

Projekt architektoniczno budowlany

Projekty techniczne wszystkich niezbednych branz

Projekty wykonawcze wszystkich niezbednych elementéw, w tym: odtworzenia kompozycji

wnetrz, osuszenia i izolacji fundamentdw, remontu stolarki, remontu posadzek i inne.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

Przedmiar robét,

Kosztorys inwestorski,

Dokumentacje powykonawczg dla cze$ci obejmujacej realizowany zakres robét.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane

przez

uzupetniajgce oraz ekspertyzy techniczne niezbedne dla prawidtowego wykonania zadania.

Zamawiajgcego, wykona na wilasny koszt wszystkie badania i analizy, inwentaryzacje

W okresie realizacji robdt Wykonawca musi zapewnic¢ nadzér autorski projektanta oraz zapewnié, ze

projektanci beda do dyspozycji Zamawiajgcego do czasu wykonania zamdwienia.

2.4. Roboty budowlane

Zakres robét jaki nalezy przewidzie¢ w dokumentacji projektowe] niniejszej Inwestycji.

a)

Roboty przygotowawcze, w szczegoélnosci:

— wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terendéw sktadowych materiatéw

budowlanych, wedtug przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy,

uzgodnionego z Zamawiajacym,
— oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych wedtug wytycznych BIOZ,

— zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do realizowanego

budynku w sposdb bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac,

— zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i

sfinansowanie stosownych umoéw),

— os$wietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac (na przyktad

umozliwienie pracy nocnej),
— przygotowanie zaplecza socjalnego budowy,
— rozbidrka istniejgcych obiektéw i kolidujgcej infrastruktury technicznej,

— oczyszczenie terenu budowy, wywéz gruzu i odpadéw budowlanych,

b) Roboty zasadnicze obejmg wykonanie renowacji i rekonstrukcji stolarki i Slusarki okiennej i

drzwiowej kosciota, remontem dachu wraz z wykonaniem wszystkich niezbednych prac

umozliwiajgcych ich realizacje.

Wszystkie prace nalezy realizowa¢ w sposdb umozliwiajacy biezgce funkcjonowanie kosciofa.
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2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia
2.5.1. Lokalizacja i stan prawny inwestycji

Inwestycja zaplanowana jest na dziatce oznaczonej nr ewid. 51, obreb: 0012, jednostka ewidencyjna:

140404_5 Sanniki. Stan prawny nieruchomosci jest uregulowany, witascicielem jest Parafia

Rzymskokatolicka pw. Sw. Marcina w Osmolinie

S

["] 52017 58.05"  E: 19° 50'5.34"

Na przedmiotowe] dziatce obecnie zlokalizowany jest budynek kosciota, ogrodzenie i tereny
utwardzone i infrastruktura techniczna. Brak elementéw kolidujgcych z planowanym remontem.
Dziatka nr ewid. 51 jest obecnie czesciowo uzbrojona. Istniejgcy budynek posiada przytacze
elektroenergetyczne.

Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Obiekt jest wpisany (Kosciét wraz dzwonnicg — nieistniejgcg obecnie) jest wpisany do rejestru
zabytkéw pod numerem 76/344/62W decyzjg z dnia 02.02.1962.

2.5.2. Uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamdwienia

Projekt budowlany, techniczno-wykonawcze oraz inwentaryzacja, ekspertyzy i program prac
konserwatorskich powinny zostaé sporzadzone w oparciu o wytyczne zawarte w niniejszym PFU.
Przed ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe Wykonawca uzgodni dokumentacje z
Zamawiajgcym. Organizacja prac budowlanych, dostawa materiatdw, wyposazenia, utylizacja

wytworzonych odpaddw, zabezpieczenie budowy, urzadzenie placu i zaplecza budowy powinno
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zosta¢ uzgodnione z Zamawiajgcym. Harmonogram realizacji robdt Wykonawca uzgodni z

Zamawiajgcym.

3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE

Planowana inwestycja w postaci robot projektowych i budowlanych zwigzanych z remontem kosciota
powinny by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania okreslone w Polskich Normach,
Eurokodach oraz odrebnych przepisach prawa, ktére zapewnig jej prawidtowe wtasciwosci

funkcjonalno-uzytkowe.

3.1. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobéw

Przy wykonywaniu Przedmiotu Zamdwienia nalezy zachowaé ujednolicenie technologii stosowanych
materiatow i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadaé witasciwosci spetniajgce wymagania
okreslone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku
ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono norm, aprobatach
technicznych. Stosowane wyroby powinny byé oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym

oraz odpowiednio Deklaracje /Certyfikat Zgodnosci

4. SZCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCJIONALNO-UZYTKOWE

L.p. OBIEKT/OPIS Obmiar

1. Budynek kosciota 238 m2

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréow powierzchni
nalezy dokonywac wg wymogow przepiséw i norm dotyczacych okreslonych parametréw, przy czym
Zamawiajgcy dopuszcza odstepstwa od ww. powierzchni o +20% w zakresach zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami oraz zapewnieniem funkcjonalnosci rozwigzan.

UWAGA:

Do wyceny Oferty nie nalezy uwzglednia¢ dopuszczalnej wyzej tolerancji.

W przypadku wniesienia zmian w stosunku do propozycji Zamawiajgcego, Wykonawca na etapie
projektowania musi wykaza¢, ze zaproponowane zmiany sg dla Zamawiajgcego korzystniejsze pod

wzgledem uzytkowym (funkcjonalnos¢, oszczednosc energetyczna, estetyka itp.).

5. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
5.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE FAZY PROJEKTOWE)
5.1.1. Wymagania formalno-prawne

Wykonawca przygotuje i/lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty
oraz podejmie wszelkie niezbedne dziatania, ktore beda niezbedne do uzyskania prawomocnego

pozwolenia na budowe.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem niezbednej dokumentacji projektowej
oraz wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac oraz odtworzeniem i przekazaniem terenu po
zakonczeniu prac.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa
Budowlanego, obowigzujgcymi normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi
Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego.

Na etapie opracowywania Dokumentacji projektowej do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato
uzyskanie wymaganych przepisami prawa uzgodnien dokumentacji projektowej wraz z poniesieniem
kosztéw tych uzgodnien jezeli bedg wymagane

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac projektowych oraz za ich zgodnos$¢ z wymaganiami
Zamawiajgcego. Ponadto roboty powinny byé tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym
wzgledem najnowszym, aktualnym praktykom inzynierskim. Wszystkie zaprojektowane materiaty,
urzadzenia i wyposazenie powinny bezawaryjnie pracowa¢ we wszystkich warunkach
eksploatacyjnych bez wzgledu na zmienne obcigzenia, ciSnienie i temperatury.

Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania Przedmiotu Zamdwienia zespotem
doswiadczonych projektantow posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do
odpowiednich organizacji samorzadu zawodowego.

Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych rozwigzania architektoniczne, techniczne i
komunikacyjne maja zapewnié catkowite bezpieczenstwo i higiene pracy pracownikéw obstugi oraz
zapewni¢ wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne.

Zamawiajgcy wymaga wysokiej trwatosci elementéw budowlanych i wyposazenia technologicznego,
funkcjonalnosci rozwigzan, spetniajgcych wymagany efekt ekologiczny, a takze tatwej konserwacji i
niezawodnosci dziatania urzadzen i sprzetu oraz funkcjonowania infrastruktury planowanej
inwestycji.

Po wykonaniu robdét wykonawca wykona nastepujgce opracowania:

e Rysunki i opisy powykonawcze wykonane na kopiach materiatéw z projektu budowlanego w
formie i zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu lub
zgtoszenia uzytkowania — jezeli wymagane.

e Projekt powykonawczy wszystkich branz obejmujgcy opisy i rysunki odzwierciedlajgce
faktycznie wykonane prace nie odnoszace sie do pierwotnie projektowanych robét.

Opracowanie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku - jezeli wymagane.

5.1.2. Forma i zakres prac projektowych

Wykonawca opracuje Dokumentacje Projektowg, w tym Projekt Budowlany (PB) dla potrzeb
uzyskania pozwolenia na budowe, niezbedny do realizacji niniejszego Przedmiotu Zamdwienia.
Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach, zaleceniach konserwatorskich i uzgodnieniach, jak réwniez wymagan Zamawiajacego.
Wykonawca wykona mape do celdw projektowych dla potrzeb opracowania Dokumentac;ji

Projektowej — jezeli wymagana.
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Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Dokumentacje projektowg w wersji papierowej i
elektronicznej w ilosci:

e Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku patacu — 4 egzemplarze

e Ekspertyza techniczna - 4 egzemplarze,

e Ekspertyza mykologiczna - 4 egzemplarze,

e Program prac konserwatorskich — 4 egzemplarze,

e Projekt budowlany - 6 egzemplarzy,

e Projekty techniczne - 5 egzemplarzy,

e Projekty wykonawcze - 5 egzemplarzy,

e Przedmiary robét - 2 egzemplarzy,

e Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze

e Dokumentacje powykonawczg - 2 egzemplarze

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - 2 egzemplarze

Wersja elektroniczna dokumentacji musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

- Dokumentacja przekazana na ptycie (CD/DVD).

- Opis techniczny — format plikéw MS Word (*.docx), pdf,

- Rysunki — format plikow *.dwg oraz *.pdf, mapa w formacie *. PDF i *.tiff, lub *.jpg o rozdzielczos¢
obrazow rastrowych 300 dpi,

- Kosztorysy i przedmiary robot — format plikow *.pdf, i *.ath lub * kst

Kompozycja i uktad dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej musi by¢ zgodna z
odpowiednikiem papierowym. Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg byc
zapisane w formatach umozliwiajgcych Zamawiajagcemu ich edycje i pdzniejsze wykorzystanie.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu prawa autorskie do dokumentacji projektowe;j.

Dokumenty Wykonawcy beda sprawdzane i zatwierdzane przez Zamawiajacego. Wykonawca
przekaze dokumenty do zatwierdzenia w 1 egz. + wersja elektroniczna. Jezeli prawo lub inne
instytucje zewnetrzne bedg wymagaty weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnienia przez
odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do

zatwierdzenia.

5.1.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego

Wykonawca bedzie zobowigzany do sprawowania nadzoru autorskiego przez caty okres prowadzenia
inwestycji dla catego zakresu robdt objetego dokumentacjg projektowsg (czesci 1,2,3) do czasu
wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu koncowego.
W zakres nadzoru autorskiego wchodzi mi.in.:

— wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektdw i zawartych w nim rozwigzan,

— stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

— uzgadniania mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projektach, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,
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— dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie spetnia wymagan

zawartych w PFU,

5.1.4. Dostep do placu budowy

Zamawiajgcy uznaje, ze na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska
wszelkie informacje o dostepie do placu budowy.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wytyczne zawarte w PFU dotyczg wymagan, jakie powinien uwzgledni¢ Wykonawca na etapie
prowadzenia robdt zwigzanych z remontem kosciota. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢

wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows.

5.2.1. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Zamawiajgcy wymaga, aby instalacje i elementy budowlane nowo projektowane zapewniaty
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewnié
sprawne funkcjonowanie, przez co najmniej 15 lat.

Prace winny by¢ zaplanowane w taki sposdb, aby utrzymac ciggtosé funkcjonowania kosciota.

5.2.2. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace przygotowania terenu

W zakresie przygotowania terenu nalezy:

a) Woydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenéw sktadowych materiatéw budowlanych,
wedtug przygotowanego wczesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z
Zamawiajacym,

b) Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych wedtug wytycznych BIOZ,

c) Zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do realizowanego
budynku w sposdb bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac,

d) Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i
sfinansowanie stosownych umdw),

e) Oswietlenie placu budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac (na przykfad
umozliwienie pracy nocnej),

f) Przygotowanie zaplecza socjalnego budowy,

g) Oczyszczenie terenu budowy, wywoz gruzu i odpadéw budowlanych,

h) Przesadzenie, wycinka drzew i krzewdw kolidujgcych z budowg (z zasadg minimalizacji),-
jezeli wymagane

i) Zdjecie darni oraz gleby urodzajnej - jezeli wymagane,

j) Opracowanie czasowej organizacji ruchu na czas budowy, - jezeli wymagane

k) Likwidacja ewentualnych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszaréow w

miejscu prowadzonych prac. Zaleca sie wykonanie ogrodzenia petnego o wys. 2m,
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uniemozliwiajgcego przedostanie sie oséb niepowotanych na teren budowy. Wykonawca na czas
prowadzenia robdt zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy. Wykonawca
odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i
place manewrowe, niezbedne dla prawidtowej realizacji inwestycji. Wykonawca zapewni réwniez
odpowiednie tymczasowe oswietlenie placu budowy, oraz wyznaczy miejsca sktadowania materiatéw
i wyrobéw budowlanych oraz odpadéw. Wykonawca przygotuje zaplecze socjalno-biurowe budowy.
Wykonaweca zapewni ilos¢ niezbednych konteneréw wg. aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego
zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy nalezy organizowaé z uwzglednieniem wytycznych
zawartych w obowigzujacych przepisach i uzytkowac zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do zaplecza
nalezy podfaczy¢ energie elektryczng oraz wode. Materiaty, ktére dostarczane bedg na budowe, jako
zabezpieczone przed wodg opadowa (np. zafoliowane palety) nalezy sktadowaé na wydzielonych
placach sktadowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiaty i urzadzenia wymagajace
ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywaé¢ w kontenerach
stalowych. Materiaty sypkie nalezy sktadowaé z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci
sktadowania. Odpady powinny by¢ przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych
przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowacé sie wyspecjalizowane w tym zakresie
firmy posiadajgce odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dgzy¢ do minimalizacji ilosci
odpaddéw, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczerh emitowanych do atmosfery. Kierownictwo
robét dazy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréow i otoczenia.
Humus i grunt pozyskany z wykopéw w trakcie budowy nalezy wywiezé. Roboty nalezy wykonywaé
zgodnie z wymaganiami BHP i p.poZz. pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony osobistej,
odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.
Wszyscy pracownicy muszg mie¢ wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie w
zakresie BHP. Kierownicy robdt zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikéw przed przystgpieniem
do robdt do szkolenia stanowiskowego BHP, ktére nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby
szkolacej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ z
uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP i ppoz. Do realizacji robot stosowacd nalezy materiaty
i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w
budownictwie, w tym w obiektach stuzby zdrowia, posiadajgce wymagane dokumenty jakosciowe.
Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczyé, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami
Technicznymi lub dokumentami réwnowaznymi, Swiadectwa, jakosci, atesty, wymagane prawem
opinie i oswiadczenia. Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby powinny spetnia¢ wymogi ochrony
ppoz. Maszyny i urzgdzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak
bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczeristwa. Jezeli nie ma obowigzku
wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wowczas producent, importer, dystrybutor lub
inny dostawca majg obowigzek wydaé¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobdéw z normami

wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okresSlonymi wifasciwymi

16



przepisami. W/w maszyny i urzagdzenia powinny charakteryzowac sie minimalnym poziomem hatasu

W czasie pracy
5.2.3. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

Wytyczne zawarte w PFU dotyczg wymagan, jakie powinien uwzgledni¢ Wykonawca na etapie
prowadzenia robdt zwigzanych z remontem kosciota. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢

wykonania robét oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows.
5.2.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy po uzyskaniu prawomocnych pozwolen na budowe
i przekazaniu kompletu dokumentacji projektowe;j.

5.2.5. Tablice informacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablic

informacyjnych i utrzymania ich w nalezytym stanie.

5.2.6. Roboty budowlane

Wykonaweca opracuje oraz przekaze Zamawiajagcemu do akceptaciji:

e projekt organizacji placu budowy terenu budowy

e harmonogram robét

e projekt tymczasowej organizacji ruchu — jezeli wymagana
Zamawiajgcy w terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren budowy
oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji inwestycji. Wykonawca ma obowigzek
uzyskac informacje o osnowie geodezyjnej i reperach dla terenu inwestycji. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek stabilizacji osnowy roboczej, roboczych reperdw oraz ich zabezpieczenie do chwili odbioru
robot. Oznakowania geodezyjne uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie
budowg w sposdéb zgodny z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi przepisami, w tym
przepisami BHP, Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie
warunkéw przeciwpozarowych okre$lonych w obowigzujgcych przepisach. Wykonawca wykona
wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu
budowy, doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe. Wykonawca jest zobowigzany do doprowadzenia, przytgczenia wszelkich
czynnikéw i medidw energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna,
woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za uzyskanie
wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp. Wykonawca zabezpieczy i
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosé ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren przed dostepem osdb

nieupowaznionych przez wykonanie trwatego ogrodzenia placu budowy.
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Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakornczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego
zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robdt oraz terendw przylegtych w stanie
uporzadkowanym. Wykonawca zapewni ochrone obiektu oraz mienia znajdujgcego sie na terenie
budowy w terminie od daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania.
Wykonawca wykona we wiasnym zakresie i na swdj koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z
obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbedne tablice ostrzegawcze i znaki
drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét. Teren budowy winien by¢ ogrodzony i
oswietlony $wiattem sztucznym. Ogrodzenie winno by¢ estetyczne i o wystarczajgcej trwatosci.
Wykonawca nie bedzie umieszczat na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach zadnych reklam i
tablic informacyjnych bez wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Szczegdtowe warunki
zwigzane z organizacjg robét budowlanych, zabezpieczeniem intereséw oséb trzecich, ochrong
Srodowiska, warunkami bezpieczenstwa pracy, zapleczem dla potrzeb Wykonawcy, warunkami
dotyczacymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodnikéw i jezdni oraz wykonaniem
prac towarzyszacych i robét tymczasowych zawarte bedg w Szczegétowej specyfikacji technicznej

(SST), opracowanej przez Wykonawce.

5.2.7. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajnos$é¢ sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy badZz wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i  przepisami  dotyczagcymi  jego  uzytkowania.  Wykonawca  dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia, zostang przez

Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5.2.8. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkdéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robdt i przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z warunkami okreslonymi

w specyfikacjach technicznych. Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczend na o$
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przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciagty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Zamawiajacego. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na ukoriczong czes¢ budowy. W przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen, Wykonawca bedzie zobowigzany do przywrdcenia stanu pierwotnego na

wiasny koszt.

5.2.1. Wymagania Zamawiajgcego dotyczace materiatéw i rob6t wykonczeniowych

Osuszanie fundamentow

Istniejgce fundamenty nalezy osuszy¢.

Nalezy przewidzie¢ skucie zawilgoconych tynkéw w partii cokotowej oraz tynkéw stabych,
odparzonych i odspojonych od podfoza, a nastepnie osuszy¢ mur i wedtug potrzeb wykona¢ izolacje
poziomg za pomocg iniekcji ciektokrystalicznych lub analogicznych.

Ewentualne spekania i uszkodzenia muru nalezy zszyé za pomoca pretéw stalowych ocynkowanych
wraz z uzupetnieniem brakujgcych spoin. Nastepnie nalezy utozy¢ warstwe izolacyjng oraz wykonac
tynki renowacyjne i elewacyjne.

Pekniecia muru nalezy zszy¢ zgodnie z ponizszg technologia:

— Usungé zaprawe z poziomych spoin w murze na grubos$é 6cm po obu stronach pekniecia po
6cm w  kazdag ze stron. Szczeliny po  spoinach  starannie  oczyscié
z luznych czesci zmniejszajacych przyczepnosé, po czym doktadnie zwilzy¢ woda.

— W spoiny nalezy wprowadzi¢ pierwszg warstwe zaprawy spoinowej o wysokiej odpornosci na
siarczany, do osadzania kotew spiralnych. Zaprawe wciskaé¢ wzdtuz tylnej Scianki spoiny za
pomocg pistoletu

— Wocisng¢ w zaprawe za pomocy kielni-spoinowki kotwe spiralng (systemowag walcowang
skrecong kotew Srubowg, dwubiegunowg z nierdzewnej stali austenicznej przeznaczong do
renowacji muru).

— Natozy¢ - wcisngé za pomocg pistoletu drugg warstwe zaprawy spoinowej o wysokiej

odpornosci na siarczany, w razie potrzeby zagesci¢ zaprawe kielnig-spoinowka.

Elewacje
Nalezy przeprowadzi¢ badania stratygraficzne celem ustalenia pierwotnej kolorystyki Scian.

Nastepnie elewacje nalezy oczysci¢ poprzez doktadnie oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczen
oraz starych powtok malarskich. W przypadku miejsc porazonych przez glony i porosty w razie
potrzeby zastosowaé dodatkowo czyszczenie chemiczne srodkiem, ktdry posiada rowniez wtasciwosci
zabezpieczajace. Nastepnie sprawdzi¢ stan tynkéw. Stabonosne, odspojone i spekane okfadziny
tynkowe nalezy naprawié¢ i ewentualnie wymieni¢ na nowe. W przypadku duzych peknieé czy innych

uszkodzen, dokonac¢ napraw poprzez przeprowadzenie zabiegu wzmacniania. Nalezy zastosowac
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preparat krzemoorganiczny. Preparat nanosi sie metoda polewania lub pedzlowania. Wszystkie
widoczne drobne rysy i pekniecia detali nalezy sklei¢ 15% roztworem zywicy akrylowej metoda
zastrzykéw wegtebnych. Przed sklejeniem rys w szczeline w celu zwilzenia wprowadza sie w pierwszej
kolejnosci alkohol etylowy, a nastepnie czystg zywice akrylowag w dyspersji wodnej. Zaleca sie wkleié
w tych miejscach siatke antyrysowa z tworzywa sztucznego.

Nastepnie powierzchnie nalezy zaimpregnowac roztworem zwigzkéw silikatowych w rozpuszczalniku.
Przed natozeniem farby do malowania betonu, nalezy sprawdzi¢, czy tynki sg suche, a ich
powierzchnia pozbawiona nieréwnosci. Idealny efekt kolorystyczny zapewni jedynie maksymalnie
wygtadzona powierzchnia. Malowanie wykona¢ farbami do betonu koloru okreslonego w badaniach
stratygraficznych lub uzgodnionym z konserwatorem Zabytkdw w dwdch warstwach, pierwszej
podktadowej, farbg rozcienczong w stosunku 1:3 i drugiej nawierzchniowej. Farbe nalezy naktadad za
pomocg pedzla, watka, natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego.

Na elewacji nalezy wykonaé prace restauratorskie i przywracajgce dawny detal architektoniczny.
Detale nalezy wykona¢ jako betonowe zbrojone widknem polipropylenowym i pretami
zebrowanymiz dodatkiem plastyfikatorow. Elementy podtuzne np. gzymsy nalezy wykonywac
metoda ciggniona.

Ostateczna kolorystyka zostanie dobrana na etapie wykonawczym po uzgodnieniu z Wojewddzkim
Mazowieckim Konserwatorem Zabytkéw na podstawie uzupetniajgcych badan stratygraficznych.

Pokrycie dachu i wiezby dachowej

Nalezy wymieni¢ pokrycie dachowe wraz z rynnami i rurami spustowymi. Pokrycie dachu nalezy
odtworzy¢ ze stanu pierwotnego a w przypadku braku danych i kwerend nalezy zastosowaé blache
ptaskg cietg tytanowo — cynkowg , miedzianej tgczong na rgbek stojgcy.

Wiezbe dachowg nalezy wyremontowad/przebudowaé po dokonaniu ekspertyzy mykologiczne;j.
Nalezy przewidzie¢ ponownie wykorzystanie elementdéw drewnianych w jak mozliwie najwiekszym

stopniu.

Okna zewnetrzne i drzwi

W catym budynku w maksymalnym stopniu nalezy zachowac oryginalng stolarke wraz z okuciami.
Istniejgce ahistoryczne szklenie i nieestetyczne metalowe wzmocnienia nalezy wymienié. Konieczne
naprawy stolarki uszkodzonej nalezy wykonac¢ poprzez jej oczyszczenie z nawarstwien farby olejnej i
usuniecie elementéw skorodowanych. Do flekowania nalezy stosowa¢ drewno sosnowe
sezonowane o podobnej strukturze do elementu oryginalnego. Stolarke nalezy pomalowa¢ farbg na
bazie oleju Inianego w pierwotnej warstwie kolorystycznej a nastepnie pomalowaé na kolor
uzgodniony z Konserwatorem zabytkdw. Pojedyncze okna w ztym stanie technicznym nie nadajgce
sie do renowacji mozna wymieni¢ na nowe (za zgodg Konserwatora zabytkow), lecz z zachowaniem
materiatu i technologii identycznej z oryginatem. W oknach dopuszcza sie zastosowanie szyb
podwadjnych o wspdtczynniku min. Ug=0,7W/m2k

Drzwi gtéwne wejsciowe do $wigtyni nalezy wymieni¢ na nowe drewniane ptycinowe, wykonane na

wz0r pierwotnych (wg zdjeé archiwalnych znajdujgcych u Konserwatora Zabytkow).
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Rury spustowe. i rynny

Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy wyremontowac, uszczelni¢ lub wykonaé¢ nowe. Nowe rury
spustowe nalezy wykonaé z blachy tytanowo-cynkowej po wczesniejszym ustaleniu z konserwatorem
zabytkéw.

Opaska wokét budynku

Istniejgca opaske wokdt budynku kosciota przewidziano do rozebrania.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie nowej opaski przepuszczajgcej wody opadowe np. z drobnych
kamykdéw ukfadanych na warstwie piasku gr. 20cm i agrotkaniny. W miejscach, ktérych opaska nie
styka sie z istniejgcym utwardzeniem terenu nalezy obramowaé jg obrzezem betonowym lub

granitowym 6x20x100 wykonanym na fawie (20x15cm) z chudego betonu.

Instalacja odgromowa

W sktad instalacji odgromowej nalezy uwzgledni¢ wykonanie:

e zwodow poziomych na dachu

e zwoddw pionowych na dachu

e przewoddéw odprowadzajgcych

e uziomow
Urzadzenia elektryczne znajdujace sie na dachu bedg chronione zwodami pionowymi oraz zwodami
poziomymi.
Jako przewody odprowadzajgce zostang wykorzystane druty FeZn srednicy 8mm prowadzone na
elewacji budynku w rurach odgromowych przebadanych na odpornos¢ udarowa o napieciu 100 kV,
spetniajgcych wymagania palnosci w kl. VO, wg UL94 lub rGwnowaznej, odporne na UV.
Wysokosci i lokalizacje masztéw nalezy dostosowaé do zapewnia ochrony po wyborze docelowych
urzadzen klimatyzacyjnych i grzewczo-chtodniczych zlokalizowanych na dachu oraz instalacji

fotowoltaiczne]. Nalezy zapewnic bezpieczne odstepy izolacyjne.

Pozostate roboty budowlane

Wszystkie nie opisane powyzej roboty budowlane i konserwatorskie, ktdrych konieczno$¢ wykonania
ujawniona zostanie w wykonanych ekspertyzach, analizach i projektach nalezy zaliczy¢ do zakresu

prac objetego niniejszym zadaniem.

6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca w ramach Zamdwienia jest zobowigzany ustawic¢ i utrzymac tablice informacyjng przez

okres wykonywania Robot w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.
6.1. CZESC OGOLNA
6.1.1. Przedmiot Warunkéw Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych

Przedmiotem opracowania Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt sg postanowienia podstawowe
dotyczace wykonania i odbioru Robdt koniecznych do wykonania zadania inwestycyjnego pn: Remont

kosciota pw. Sw. Marcina w Osmolinie
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6.1.2. Zakres stosowania

Warunki Wykonania i Odbioru Robét stanowig czes¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia
(SIWZ) i nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych

Programie Funkcjonalno-Uzytkowym czes$é opisowa.

6.1.3. Zakres Robét objetych Umowa

Zakres Robodt przedstawiono w czes$ci opisowej niniejszego PFU.

6.1.4. Wymagania ogdlne dotyczace realizacji Umowy

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania i
ukonczenia Roboét okreslonych w PFU oraz poleceniami Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.
Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiaty, Sprzet, Urzadzenia i Dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w PFU oraz niezbedny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania Robét.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkdd oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatdw. Wykonawca bedzie porzadkowat i usuwat z Terenu
Budowy wszelki ztom, odpady i niepotrzebne dtuzej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien
stosowac jednolite i spdjne rozwigzania materiatowe oraz techniczno - technologiczne przy

projektowaniu i wykonaniu Robét objetych PFU.

6.1.4.1. Projektowanie przez Wykonawce

Warunkiem rozpoczecia robét budowlano - montazowych jest pisemne zatwierdzenie Dokumentéw
Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedgce nastepstwem niedopetnienia
tego wymogu spoczywaja na Wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa winna zawierac¢ zakres umozliwiajgcy uzyskanie pozwolenia na budowe
oraz wykonanie, kontrole i odbiér poszczegélnych zadan inwestycyjnych. Wykonawca we wtasnym
zakresie i na wtasny koszt opracuje dokumentacje oraz uzyska akceptacje Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zwraca uwage na konieczno$¢ zatwierdzenia projektéw budowlanych, projektéw

wykonawczych i plandw BIOZ przed przystgpieniem do Robét.

6.1.4.2. Dokumenty Wykonawcy

Lista Dokumentow Wykonawcy wyszczegdlniona w niniejszym PFU nie jest wyczerpujgca i stanowi
jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Zamédwienia.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentéw Wykonawcy,
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Wykonawca sporzadzi brakujgce dokumenty i inne opracowania niezbedne do wtasciwego

wykonania Roboét na wtasny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w PFU i uzyska ich zatwierdzenie.

6.1.4.3. Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, w tym zgodnie z obowigzujgcym
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez umieszczenie w miejscu zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego tablicy informacyjnej. Napisy na tablicy nalezy wykona¢ w sposdb czytelny i

trwaty, odporny na warunki pogodowe.

6.1.4.4. Zgodno$¢ Robot z PFU i Dokumentami Wykonawcy

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z PFU oraz Dokumentacja
Projektowg wykonang przez Wykonawce. PFU nie rosci sobie prawa do miana wyczerpujgcego i
Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy wykonywaniu projektéow i planowaniu budowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w PFU, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktdry dokona odpowiednich zmian lub poprawek lub
interpretacji. W przypadku rozbieznosci pomiar rzeczywisty w terenie jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkow.

Cechy Materiatéw i armatury muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i armatura lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajacy jakos¢ elementéw budowli, to takie
Materiaty i armatura bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do
projektowania i wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajagce niezbedne do
prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie
wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu

Zamowienia.

6.1.4.5. Stosowanie przepiséw prawa i norm

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukoriczenia Robdt. Wykonawca bedzie stosowat sie do prawa regulujgcego
warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢ Roboty objete PFU. Jako obowigzujace beda
prawa aktualne na dzien Przejecia Robdt przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonaniem
prac objetych PFU i do stosowania ich postanowiefd na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami.
Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm. Szczegétowa

lista norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl).
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6.1.4.6. Decyzje i postanowienia administracyjne

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyska¢ od
odnosnych wtadz na swdj koszt. Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan uzyskanych decyzji i
postanowien i winien w petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te decyzje i postanowienia kontrole i
badanie Robdt. Ponadto, winien pozwoli¢ Wtadzom na udziat w badaniach i procedurach
sprawdzajacych, co nie powinno zwolni¢ Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw wynikajgcych
z Przedmiotu Zamdwienia. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w
decyzji i postanowien w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle, ktérego Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowiern na
wykonanie Dokumentéw Wykonawcy oraz Robdt. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajacy udzieli

Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

6.1.5. Odbidr robot
6.1.5.1. Ogdlne procedury Odbioru Robét

Przed odbiorem koricowym Robdt, Wykonawca zobowigzany jest, zgodnie ze wskazéwkami
Zamawiajgcego i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonaé wszelkich czynnosci
niezbednych do uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie Robdt od witasciwych

wtadz lokalnych.

6.1.5.2. Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryci

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru
Robdét dokonuje Zamawiajgcy. Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca na
pismie, a w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia Zamawiajgcy winien przystgpi¢ do badania i pomiaru Roboét

w celu ich odbioru.

6.1.5.3. Warunki Odbioru Roboét

Odbidér Robdt nalezy wykonywadé z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowarn:

— Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci oraz osiggniecia wymaganego celu.

— Catkowite zakoniczenie Robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.

— Odbiér koncowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia Robét i przekazania koniecznych
dokumentdw.

— Zamawiajgcy protokolarnie stwierdzi zakonczenie Robdt, po zweryfikowaniu odbioru
koncowego przez Komisje wyznaczong przez niego.

— Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych

dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréow, Préb Koricowych, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
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wykonania Robdt z Dokumentacjg Projektowg i PFU. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje

czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

6.1.5.4. Dokumenty Odbioru Robét

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

— Oryginat Dziennika Budowy.

Oswiadczenie kierownika budowy:
o 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,
o o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie
korzystania —drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci,
o Oswiadczenie o wtasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych.
— Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Obiektow.
— Uwagi i zalecenia Zamawiajacego, zwtaszcza przy odbiorze Robdt zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.
— Protokoty badan i sprawdzen.
— Deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B.
Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcze w formie pisemnej w dwdch egzemplarzach
oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie oprogramowanie zainstalowane w
obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, Przedmiot Zamdwienia pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru kocowego. Wszystkie zarzadzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub
uzupetniajgce beday zestawione wg wymagan ustalonych przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
Robot poprawkowych i Robdt uzupetniajacych wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robo6t
poprawkowych/uzupetniajgcych lub przypadku braku koniecznosci wykonania tych Robét i
zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokdt Koncowego Odbioru Robét.

6.1.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony sSrodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie:
utrzymywacé teren budowy i wykopy bez wody stojacej, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania, drzewa, ktédre mogg by¢ przeniesione na inne miejsce, nalezy
zgodnie z inwentaryzacjg zieleni przesadzi¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego, glebe
urodzajng z powierzchni robdt ziemnych nalezy zagospodarowaé na miejscu przy porzadkowaniu
terendéw zielonych. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje

warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopdw oraz s$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
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zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaréw, hatasem.

6.1.7. Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonywania roboét

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez jego personel.

6.1.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej czesci. Wykonawca
odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i wtasciwe wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie

budowy oraz powiadomi¢ Zamawiajgcego i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.

6.1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu BIOZ. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i

zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

6.1.10. Stosowanie sie do przepisOw prawa

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw

wynikajgcych z nastepujacych aktéw prawnych:
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Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegétowego sposobu i
trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na srodowisko;

Ustawa Prawo ochrony Srodowiska;

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych oraz autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub

metod i w sposéb ciggty bedzie informowa¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac

odnosne dokumenty.

6.1.11. Dokumenty odniesienia

W przypadku rozbieznosci pomiedzy postanowieniami zawartymi w poszczegdlnych dokumentach,

przyjmuje sie nastepujacg hierarchie waznosci dokumentdow odniesienia:

O

o O O O O O

o

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym.

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia, w tym Program funkcjonalno — uzytkowy,
Oferta Wykonawcy,

zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt budowlany.

zaakceptowany przez Zamawiajgcego projekt wykonawczy,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robat,

aktualne normy techniczne, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, swiadectwa
dopuszczenia itp.,

przepisy prawa powszechnie obowigzujacego.

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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7. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

7.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajgcymi z odrebnych przepisow

Projektuje sie remont Kosciota pw sw. Marcina w Osmolinie.
Obstuga komunikacyjna obiektu odbywad sie bedzie od ulicy koscielnej istniejgcym zjazdem.

Istniejgcy zjazd zapewnia dojazd do istniejgcego budynku kosciota.

CZESC GRAFICZNA:

e Fotografie budynku objetego opracowaniem

7.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane na
dziatce nr ewid. 51, obreb 0012 Osmolin.

7.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego

e Obowigzujace akty prawne:
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z péin.
Zzmianami,
o Rozporzadzenie konserwatorskie
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy wraz z pézn. zmianami,

e Woytyczne i zalecenia konserwatorskie

7.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét

budowlanych, w szczegdlnosci:
7.4.1. Zalecenia konserwatorskie

W zatgczniku

7.4.2. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska,

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ oddziatywujacych na srodowisko i potencjalnie
oddziatywujgcych na srodowisko. Nie jest wymagana decyzja srodowiskowa.

Zanieczyszczenie srodowiska bedzie odbywac tylko trakcie budowy obiektu.
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7.4.3. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci
Nie dotyczy.

7.4.4. Wycena kosztorysowa Inwestycji
Zatacznik nr 2.

7.4.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej

przeprowadzeniem.

Wszystkie etapy prac projektowych i wykonawczych nalezy na biezgco uzgadniaé z inwestorem.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie urzgdzen, elementdw i materiatéw o innych parametrach, lecz
nie gorszych niz wskazane w powyzszym opracowaniu z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyé.
Na kazda zmiane nalezy po odpowiednim uzasadnieniu uzyska¢ zgode Zamawiajgcego.

Nie dopuszczalne sg zmiany spowodowane jedynie wzgledami ekonomicznymi.
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DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Fot.1 Widok elewacji potudniowej - frontowe;j



Fot.2 Widok elewacji wschodniej — drzwi do Fot.2 Widok elewacji wschodniej — okno do

remontu remontu



Fot.2 Widok elewacji wschodniej — okno do Fot.2 Widok elewacji wschodniej — okno do

remontu remontu i odtworzenia



Fot.2 Widok elewacji zachodniej — drzwi do Fot.2 Widok elewacji zachodniej — okno do

remontu remontu



Fot.2 Widok elewacji pélnocnej — drzwi do Fot.2 Widok elewacji potudniowej i zachodniej i—
remontu okna do remontu



Fot.2 Widok elewacji zachodniej — okna do Fot.2 Widok elewacji zachodniej — okna do

remontu remontu



Fot.2 Widok elewacji zachodniej — drzwi do Fot.2 Widok elewacji zachodniej — drzwi do

remontu remontu



Wojewddzii Urzad Ochrony Zabytkaw w Warszawie
LELEGATURA W proku ul Zduniska 13a, 09-400 Plock
ol (+24) 262 76 71, (+24) 262 78 34, fax (+24) 262 75 58

wiww . mwlkz pl

Ptock, 07 grudnia 2023 r.

DP.5183.510.2023

Parafia Rzymskokatolicka pw. sw. Marcina
w Osmolinie

ul. Koscielna 22

09-540 Sanniki

Dotyczy: wydania zalecen konserwatorskich dla prac remontowych przy koéciele parafialnym
pw. Sw. Marcina w Osmolinie

Odpowiadajgc na wystapienie z dnia: 9 listopada 2023 r. (dote wpfywu do Organu:
13.11.2023 r.) wniesione przez ks. Mariusza Makowskiego, administratora parafii pw. $w.
Marcina w Osmolinie w sprawie o wydanie zalecern konserwatorskich dla prac
remontowych przy kosciele parafialnym pw. $w. Marcina w Osmolinie, na podstawie art. 27
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz.U. z
2022 r. poz. 840 ze zm.) - dziatajagc z upowainienia Mazowieckiego Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkow - niniejszym informuije, ze:

1. Kosciét w Osmolinie wraz z dzwonnica (nieistniejgca obecnie) i najblizszym otoczeniem w
obrgbie muréw cmentarnych, zostat wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem
76/344/62W decyzjg z dnia 02.02.1962 r., tym samym zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1
ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - na prace konserwatorskie,
restauratorskie i roboty budowlane, Inwestor zobowigzany jest uzyska¢ pozwolenie
konserwatorskie wydane w trybie decyzji administracyjnej. (wniosek o wydanie
pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robét
budowlanych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru moina znalei¢ na
stronie https://www.mwkz.pl/formularze-i-wnioski w tabelce Delegatura w Ptocku,
poz. 7. Do wniosku naleiy zalgczy¢ wymagane zatgczniki.

2. Najpilniejszych dziatari konserwatorskich wymaga wieiba obiektu, zaleca sie zatem jak
najszybsze wykonanie ekspertyzy technicznej i mikologicznej dot. okreslenia stanu
zachowania wieiby kosciota. Ekspertyza powinna zawieraé: inwentaryzacje obiektu w
zakresie niezbednym do wykonania ekspertyzy; opis stanu istniejacego wraz z opisem
wystepujgcych nieprawidtowosci i przyczyng wystapienia uszkodzen, okresdlenie zakresu i




metod docelowych robdt remontowych, wnioski i zalecenia oraz dokumentacje
fotograficzna.

Osuszenie fundamentéw budynku kosciota i wykonanie opaski drenazowej wokét kosciota
jest zalecane z konserwatorskiego punktu widzenia. Metody osuszania oraz prac
remontowych w partii cokotowej na zewnatrz Swigtyni powinny zostaé szczegétowo
opisane w projekcie budowlanym stanowigcym zatacznik do wniosku jw.

Zaleca si¢_wykonanie badar_stratygraficznych elewacji $wiatyni, w_celu ustalenia
pierwotnej kolorystyki elewacji i detalu architektonicznego. Na badania konserwatorskie
(stratygraficzne) zabytku wpisanego do rejestru, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami - Inwestor zobowigzany jest uzyskaé
pozwolenie konserwatorskie wydane w trybie decyzji administracyjnej. Wniosek o
wydanie pozwolenia na prowadzenie badafn  konserwatorskich, badan
architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytkéw, moina
znalei¢ na stronie https://www.mwkz.pl/formularze-i-wnioski w tabelce Delegatura w
Ptocku, poz. 8. Do wniosku naleiy zataczyé wymagane zatgczniki. Po wykonaniu badan
stratygraficznych bedzie moina przystapié _do prac _remontowych przy elewacjach
zewnetrznych. Ostateczna kolorystyka elewacji powinna zostaé ustalona z tutejszym

Organem.

Z uwagi na fakt, zZe we wnetrzu s$wiatyni, w miejscu gdzie nie wystepuje boazeria,
zauwazy¢ moina zawilgocenie muru i tuszczenie sie farby, zaleca sie usuniecie wtdérnej
boazerii w celu dokonania szczegétowych ogledzin partii cokotowej muréw.

W tutejszym archiwum znajduja sie fotografie fragmentéw wnetrza $wiatyni, na ktérych
widoczna jest delikatna malarska dekoracja geometryczno-florystyczna (?) scian. Zaleca
sie zatem wykonanie badar stratygraficznych na obecno$é polichromii/ustalenie
pierwotnej kolorystyki écian wewnetrznych wraz ze sklepieniem. Na wykonanie badan
stratygraficznych _ naleiy uzyskaé pozwolenie jw. Dopiero po wykonaniu badan i
zapoznaniu sie z ich wynikami, tutejszy Organ bedzie w stanie zaopiniowa¢ dalsze prace

konserwatorskie i restauratorskie dotyczace $cian wewnetrznych swiatyni.

Wymiana pokrycia dachowego wraz z rynnami i rurami spustowymi jest dopuszczalna z
konserwatorskiego punktu widzenia. Nalezy przeprowadzi¢ kwerende archiwalng w celu
ustalenia pierwotnego pokrycia budynku kosciota. W razie negatywnych wynikow
kwerendy dopuszcza sie wymiane pokrycia na blache ptaskg cietg z arkusza i tfgczong na
rabek stojacy. Moze by¢ to blacha miedziana, ocynkowana lub tytanowo-cynkowa.
Analogiczne blachy dopuszczalne s3 w przypadku rynien i rur spustowych.
Niedopuszczalne jest zastosowanie blachy systemowe]j powlekane;j.

Stolarka drzwiowa w budynku kosciota jest historyczna, zatem zaleca sie przeprowadzenie
prac_konserwatorskich i restauratorskich istniejgcej oryginalnej stolarki drzwiowej.
Jedynie gtowne drzwi wejsciowe do Swiatyni sg wtdrne, wymienione prawdopodobnie w
latach 70 XX w. lub na poczatku roku 1980 — na co wskazuje fotografia wykonana we




wrzesniu 1980 r., znajduigca sie w_tutejszym archiwum. Oryginalne drzwi wejéciowe
fasady widoczne s3 na fotografii wykonanej w latach 50 XX w., takze znajdujacej sie w
posiadaniu_tutejszego archiwum. Zaleca sie wykonanie nowych drewnianych drzwi
ptycinowych fasady, wykonanych na wzér tych z opisanej wyzej fotografii.

Slusarka i stolarka okienna $wiatyni jest niespdjna, widoczne miejscowe wtdrne,
ahistoryczne szklenie, nieestetyczne metalowe wzmocnienia, z ktérych rdzawe zacieki
widoczne sg na elewacji. Zaleca si¢ opracowal szczegétowy projekt konserwacji i
czgsciowej wymiany istniejacych okien, ktéry nalezy przedstawi¢ w tutejszym Organie do
zaopiniowania.

ZaznaczyC nalezy, ze podstawa do wydania pozwolenia na ww. prace jest przygotowanie i
przedfozenie w Organie wraz z odpowiednim wnioskiem programu prac lub projektu
budowlanego. Wszelkie materialy archiwaine bedgce w posiadaniu tutejszego archiwum,
ktére mogg okazac sie przydatne na etapie sporzadzania dokumentacji w postaci programu
badan stratygraficznych czy projektu budowlanego, s3 dostepne do zapoznania po ztozeniu
odpowiedniego wniosku wraz z o$wiadczeniem.
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Otrzymuja:
1. Adresat,

2. Ala.

Do wiadomosci:
1. Starosta Gostynirnski (ePUAP)
Sprawe prowadzi: Monika Kowalik, inspektor ochrony zabytkéw ds. kontroli, tel. 242627671, wew. 31.






