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Nazwy i kody robót objętych przedmiotem zamówienia ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

 

Grupa Klasa  Kategoria  Nazwa 

 robót robót robót  

 

45 Budownictwo  

45000000-7 Roboty budowlane  

45.1 Przygotowanie terenu pod budowę 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45.11 Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu podbudowę i roboty ziemne 

 45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu  

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu  

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu  

45111250-5 Badanie gruntu 

 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów  

45112200-7 Usuwanie powłoki gleby  

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby  

45112300-8 Rekultywacja gleby 

45112320-4 Rekultywacja 

45112330-7 Rekultywacja terenu  

45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu  

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  

45.2 Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria lądowa i wodna  

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45.21 Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna  

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek  

45213150-9 Roboty budowlane w zakresie biurowców 

45.22 Roboty inżynieryjne i budowlane  

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych  

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych  

45223200-8 Roboty konstrukcyjne  

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali  
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45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów 

 45.26 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych  

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne  

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych 

45261200-6 Wykonywanie pokryć dachowych i malowanie dachów  

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych  

45261213-0 Kładzenie dachów metalowych  

45261300-7 Kładzenie zaprawy i rynien 

 45261310-0 Kładzenie zaprawy  

45261320-3 Kładzenie rynien  

45261400-8 Pokrywanie  

45261410-1 Izolowanie dachu  

45261420-4 Uszczelnianie dachu  

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45262210-6 Fundamentowanie 

45262300-4 Betonowanie 

45262310-7 Zbrojenie  

45262311-4 Betonowanie konstrukcji  

45262320-0 Wyrównywanie  

45262321-7 Wyrównywanie podłóg  

45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 

45262500-6 Roboty murarskie i murowe  

45262520-2 Roboty murowe 

45262522-6 Roboty murarskie  

45262620-3 Ściany nośne  

45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych  

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

45.31 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu  

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego  

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45312310-3 Ochrona odgromowa 

45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej  

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych  

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych  

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania  

45314310-7 Układanie kabli  

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego  

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne  

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego  

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45.4 Wykończeniowe roboty budowlane  

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
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45.41 Tynkowanie  

45410000-4 Tynkowanie  

45.42 Zakładanie stolarki budowlanej  

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów  

45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych  

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych  

45421112-2 Instalowanie ram okiennych  

45421120-1 Instalowanie progów  

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien 

45421131-1 Instalowanie drzwi  

45421132-8 Instalowanie okien  

45421140-7 Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien   

45421141-4 Instalowanie przegród  

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 

45421148-3 Instalowanie bram 

45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej  

45421152-4 Instalowanie ścianek działowych  

45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli  

45.44 Roboty malarskie i szklarskie  

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 

 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  

45442100-8 Roboty malarskie 

45442110-1 Malowanie budynków  

45442120-4 Malowanie budowli i zakładanie okładzin ochronnych  

45442121-1 Malowanie budowli  

45442180-2 Powtórne malowanie 

45443000-4 Roboty elewacyjne  

45.5 Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń z obsługą operatorską 

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z 

zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej  

45.50 Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń z obsługą operatorską  

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z 

zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej 
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CZEŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Wymagania Zamawiającego przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno Użytkowym (PFU) 

należy rozumieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość 

dokumentacji przetargowej. 

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do opracowania niezbędnych 

projektów oraz wykonania robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Remont Kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Osmolinie”. Zamówienie będzie realizowane w 

formule „Zaprojektuj i wybuduj”.   

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej niezbędne prace służące 

doprowadzeniu wszystkich elementów budynku kościoła do właściwego stanu technicznego 

gwarantującego jego bezawaryjne użytkowanie oraz wykonanie prac budowlanych związanych z 

remontem stolarki okiennej i drzwiowej kościoła. 

Powyższą dokumentację projektową należy opracować w trzech niezależnych częściach: 

-  część 1: Dokumentacja projektowa obejmująca prace związane z remontem stolarki okiennej i 

drzwiowej kościoła. 

- część 2: Dokumentacja projektowa obejmująca prace związane z osuszeniem i zaizolowaniem 

fundamentów kościoła. 

- część 3: Dokumentacja projektowa obejmująca pozostałe prace służące osiągnięciu celów opisanych 

w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

W ramach prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany wykonać następujące opracowania 

odrębnie dla każdej z części dokumentacji projektowej: 

 Inwentaryzację architektoniczno-budowlaną, 

 Ekspertyzę techniczną, 

 Ekspertyzę mykologiczną, 

 Program prac konserwatorskich, 

 Projekt zagospodarowania terenu – jeżeli będzie wymagany, 

 Projekt architektoniczno-budowlany, 

 Projekty techniczne wszystkich niezbędnych branż,  

 Projekty wykonawcze wszystkich niezbędnych elementów, 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 Przedmiar robót, 

 Kosztorys inwestorski, 

 Dokumentację powykonawczą dla części obejmującej realizowany zakres robót. 

Na podstawie powyższej dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w imieniu 

Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń koniecznych do realizacji prac 

niezbędnych do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

(PFU). 
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Natomiast w ramach prac budowlanych Wykonawca jest zobowiązany wykonać renowację i 

rekonstrukcję stolarki okiennej i drzwiowej kościoła zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową 

w części 1 w tym zakupić wszelkie materiały konserwatorskich i budowlanych niezbędnych do 

wykonania prac i robót przy zabytku.  

Przed przystąpieniem do prac Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

kosztorys ofertowy oraz harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Dla zakresu wykonanych robót Wykonawca po ich zakończeniu jest zobowiązany  do:  

  uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wynikających z przepisów odrębnych, 

umożliwiających eksploatację obiektu oraz jego urządzeń i instalacji, 

  zapewnienia kompletnego oznakowania obiektów, urządzeń, pomieszczeń i innych elementów, 

  dostarczenia Zamawiającemu instrukcji eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-

ruchowych, instrukcji  BHP, p.poż. itp. 

  przeszkoleniu personelu Zamawiającego w zakresie konserwacji i napraw oraz eksploatacji 

obiektów, urządzeń, sprzętu i instalacji, 

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z 

kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania 

dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, pełnienia nadzoru autorskiego, odbiorów, 

uzgodnień wynikających z przepisów prawa. 

W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w Dokumentacji Projektowej pełnego zakresu wszystkich 

prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Zamówienia i 

uwzględnienia wszystkich niezbędnych kosztów z tym związanych, Zamawiający zaleca przed 

złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 

 

2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

Zamawiający wstępnie poniżej określił szacunkowe parametry dla inwestycji. Przedstawione 

parametry mają umożliwić wycenę prac projektowych i robót budowlanych do ofert na jednakowych 

warunkach dla wszystkich Wykonawców. 

Przedmiotem zamówienia jest  „Remont Kościoła parafialnego pw. Św. Marcina w Osmolinie”, na 

działce o numerze ewidencyjnym gruntu: 51 (jednostka ewidencyjna nr 140404_5.0012 Osmolin). 

Powierzchnia działki nr ewid. 51 wynosi  0,2200 ha, natomiast powierzchnia terenu zajętego pod  

kościół wynosi ok. 238 m2. 

 
2.1. Zakres Przedmiotu Zamówienia  

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej niezbędne prace służące 

doprowadzeniu wszystkich elementów budynku kościoła do właściwego stanu technicznego 

gwarantującego jego bezawaryjne użytkowanie oraz wykonanie prac budowlanych związanych z 

remontem stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej kościoła. 
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2.2. Określenie wielkości elementów 

W ramach zamówienia Wykonawca wykona dokumentację projektową w pełnym zakresie i 

wykonana roboty budowlane polegające na remoncie stolarki drzwiowej, ślusarki i stolarki okiennej 

kościoła, remont dachu. 

Wszystkie podawane poniżej parametry i wskaźniki są to wartości przewidywane i orientacyjne, a 

ostatecznie będą określone przez Wykonawcę w zrealizowanej Dokumentacji Projektowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie oraz ustalenie wyjściowych danych i założeń do 

projektowania, w sposób zgodny z Wymaganiami Zamawiającego i nie będzie wykorzystywał błędów 

lub opuszczeń w programie funkcjonalno-użytkowym, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi 

Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  

Wstępne zestawienie powierzchni zabudowy lub innych parametrów charakterystycznych dla 

poszczególnych obiektów budowlanych przewidzianych do realizacji przedstawiono w tabeli nr 1. 

Tabela nr 1 

L.p. OBIEKT/OPIS Obmiar 

1. Budynek kościoła  238 m2 

 

2.3. Prace projektowe 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania Dokumentacji projektowej  w zakresie 

wynikającym z zapisów niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego i w oparciu o materiały i 

dokumenty uzyskane od Zamawiającego. 

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujące co najmniej: 

 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku kościoła. 

 Ekspertyza techniczna obejmująca: 
o  wykonanie niezbędnych odkrywek, badań i sprawdzeń, 
o opis poszczególnych elementów budynku, 
o  ocenę stanu technicznego poszczególnych elementów budynku, 
o zalecenia dotyczące niezbędnych prac służących przywróceniu właściwych 

parametrów technicznych poszczególnych elementów budynku. 

 Ekspertyza mykologiczna elementów drewnianych stropów i więźby dachowej. 

 Program prac konserwatorskich obejmujący: 
o identyfikację obiektu 

o opis historii obiektu i elementów, które poddane zostaną pracom konserwatorskim, 

o opis obiektu z wyszczególnieniem oryginalnych elementów,  

o stan zachowania i przyczyny zniszczeń, 

o zalecenia konserwatorskie.  

o wykonanie badań stratygraficznych poszczególnych elementów budynku w tym elewacji i 

polichromii we wnętrzach obiektu, 

o opracowanie wyników badań i analiza poszczególnych odnalezionych warstw oryginalnych 

wraz z przyporządkowaniem do nich, odpowiednich kolorów ze wzornika NCS. 

o określenie charakteru wykończenia lub rodzaju materiału odpowiedniego do 

rekonstrukcji. 

o projekt kolorystyczny – wykony wg badań stratygraficznych 
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 Projekt zagospodarowania terenu – jeżeli wymagany 

 Projekt architektoniczno budowlany  

 Projekty techniczne wszystkich niezbędnych branż  

 Projekty wykonawcze wszystkich niezbędnych elementów, w tym: odtworzenia kompozycji 

wnętrz, osuszenia i izolacji fundamentów, remontu stolarki, remontu posadzek i inne. 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 Przedmiar robót, 

 Kosztorys inwestorski, 

 Dokumentację powykonawczą dla części obejmującej realizowany zakres robót. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 

przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy, inwentaryzacje 

uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania. 

W okresie realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski projektanta oraz zapewnić, że 

projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego do czasu wykonania zamówienia. 

 

2.4. Roboty budowlane 

Zakres robót jaki należy przewidzieć w dokumentacji projektowej  niniejszej Inwestycji. 

a) Roboty przygotowawcze, w szczególności: 

 wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenów składowych materiałów 

budowlanych, według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, 

uzgodnionego z Zamawiającym, 

 oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych BIOZ, 

 zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego 

budynku w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac, 

 zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i 

sfinansowanie stosownych umów), 

 oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem prac (na przykład 

umożliwienie pracy nocnej), 

 przygotowanie zaplecza socjalnego budowy, 

 rozbiórka istniejących obiektów i kolidującej infrastruktury technicznej, 

 oczyszczenie terenu budowy, wywóz gruzu i odpadów budowlanych, 

b) Roboty zasadnicze obejmą wykonanie renowacji i rekonstrukcji stolarki i ślusarki okiennej i 

drzwiowej kościoła, remontem dachu wraz z wykonaniem wszystkich niezbędnych prac 

umożliwiających ich realizację. 

Wszystkie prace należy realizować w sposób umożliwiający bieżące funkcjonowanie kościoła. 

 



11 
 

2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.5.1. Lokalizacja i stan prawny inwestycji 

Inwestycja zaplanowana jest na działce oznaczonej nr ewid. 51, obręb: 0012, jednostka ewidencyjna: 

140404_5 Sanniki. Stan prawny nieruchomości jest uregulowany, właścicielem jest Parafia 

Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Osmolinie 

 

 
 

Na przedmiotowej działce obecnie zlokalizowany jest budynek kościoła, ogrodzenie i tereny 

utwardzone i infrastruktura techniczna. Brak elementów kolidujących z planowanym  remontem. 

Działka nr ewid. 51 jest obecnie częściowo uzbrojona. Istniejący budynek posiada przyłącze 

elektroenergetyczne.  

Teren inwestycji nie jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego  

Obiekt jest wpisany (Kościół wraz dzwonnicą – nieistniejącą obecnie) jest wpisany do rejestru 

zabytków pod numerem 76/344/62W decyzją z dnia 02.02.1962. 

 

2.5.2. Uwarunkowania wykonania Przedmiotu Zamówienia 

Projekt budowlany, techniczno-wykonawcze oraz inwentaryzacja, ekspertyzy i program prac 

konserwatorskich powinny zostać sporządzone w oparciu o wytyczne zawarte w niniejszym PFU. 

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę Wykonawca uzgodni dokumentację z 

Zamawiającym. Organizacja prac budowlanych, dostawa materiałów, wyposażenia, utylizacja 

wytworzonych odpadów, zabezpieczenie budowy, urządzenie placu i zaplecza budowy powinno 
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zostać uzgodnione z Zamawiającym. Harmonogram realizacji robót Wykonawca uzgodni z 

Zamawiającym.  

 

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z remontem kościoła 

powinny być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania określone w Polskich Normach, 

Eurokodach oraz odrębnych przepisach prawa, które zapewnią jej prawidłowe właściwości 

funkcjonalno-użytkowe. 

 

3.1. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobów 

Przy wykonywaniu Przedmiotu Zamówienia należy zachować ujednolicenie technologii stosowanych 

materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości spełniające wymagania 

określone w normach zharmonizowanych, europejskich aprobatach technicznych lub w przypadku 

ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobów, dla których nie ustanowiono norm, aprobatach 

technicznych. Stosowane wyroby powinny być oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym 

oraz odpowiednio Deklaracje /Certyfikat Zgodności 

 

4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

L.p. OBIEKT/OPIS Obmiar 

1. Budynek kościoła  238 m2 

 

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni 

należy dokonywać wg wymogów przepisów i norm dotyczących określonych parametrów, przy czym 

Zamawiający dopuszcza odstępstwa od ww. powierzchni o ±20% w zakresach zgodnych z 

obowiązującymi przepisami oraz zapewnieniem funkcjonalności rozwiązań.  

UWAGA: 

Do wyceny Oferty nie należy uwzględniać dopuszczalnej wyżej tolerancji. 

W przypadku wniesienia zmian w stosunku do propozycji Zamawiającego, Wykonawca na etapie 

projektowania musi wykazać, że zaproponowane zmiany są dla Zamawiającego korzystniejsze pod 

względem użytkowym (funkcjonalność, oszczędność energetyczna, estetyka itp.). 

 

5. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE FAZY PROJEKTOWEJ 

5.1.1. Wymagania formalno-prawne 

Wykonawca przygotuje i/lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty 

oraz podejmie wszelkie niezbędne działania, które będą niezbędne do uzyskania prawomocnego 

pozwolenia na budowę. 



13 
 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej 

oraz wszystkie koszty związane z realizacją prac oraz odtworzeniem i przekazaniem terenu po 

zakończeniu prac. 

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa 

Budowlanego, obowiązującymi normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi 

Zamawiającego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. 

Na etapie opracowywania Dokumentacji projektowej do obowiązków Wykonawcy będzie należało 

uzyskanie wymaganych przepisami prawa  uzgodnień dokumentacji projektowej wraz z poniesieniem 

kosztów tych uzgodnień jeżeli będą wymagane 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac projektowych oraz za ich zgodność z wymaganiami 

Zamawiającego. Ponadto roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym 

względem najnowszym, aktualnym praktykom inżynierskim. Wszystkie zaprojektowane materiały, 

urządzenia i wyposażenie powinny bezawaryjnie pracować we wszystkich warunkach 

eksploatacyjnych bez względu na zmienne obciążenia, ciśnienie i temperatury. 

Wykonawca będzie dysponował do projektowania Przedmiotu Zamówienia zespołem 

doświadczonych projektantów posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należących do 

odpowiednich organizacji samorządu zawodowego. 

Zastosowane w Dokumentacjach Projektowych rozwiązania architektoniczne, techniczne i 

komunikacyjne mają zapewnić całkowite bezpieczeństwo i higienę pracy pracowników obsługi oraz 

zapewnić wysokie walory eksploatacyjne i estetyczne. 

Zamawiający wymaga wysokiej trwałości elementów budowlanych i wyposażenia technologicznego, 

funkcjonalności rozwiązań, spełniających wymagany efekt ekologiczny, a także łatwej konserwacji i 

niezawodności działania urządzeń i sprzętu oraz funkcjonowania infrastruktury planowanej 

inwestycji. 

Po wykonaniu robót wykonawca wykona następujące opracowania: 

 Rysunki i opisy powykonawcze wykonane na kopiach materiałów z projektu budowlanego w 

formie i zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu lub 

zgłoszenia użytkowania – jeżeli wymagane. 

 Projekt powykonawczy wszystkich branż obejmujący opisy i rysunki odzwierciedlające 

faktycznie  wykonane prace nie odnoszące się do pierwotnie projektowanych robót.   

Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku - jeżeli wymagane. 

 

5.1.2. Forma i zakres prac projektowych 

Wykonawca opracuje Dokumentację Projektową, w tym Projekt Budowlany (PB) dla potrzeb 

uzyskania pozwolenia na budowę, niezbędny do realizacji niniejszego Przedmiotu Zamówienia. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach, zaleceniach konserwatorskich i uzgodnieniach, jak również wymagań Zamawiającego. 

Wykonawca wykona mapę do celów projektowych dla potrzeb opracowania Dokumentacji 

Projektowej – jeżeli wymagana. 
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Dokumentację projektową w wersji papierowej i 

elektronicznej w ilości: 

 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku pałacu – 4 egzemplarze 

 Ekspertyza techniczna - 4 egzemplarze, 

 Ekspertyza mykologiczna - 4 egzemplarze, 

 Program prac konserwatorskich – 4 egzemplarze, 

 Projekt budowlany - 6 egzemplarzy, 

 Projekty techniczne - 5 egzemplarzy, 

 Projekty wykonawcze - 5 egzemplarzy, 

 Przedmiary robót - 2 egzemplarzy, 

 Kosztorys inwestorski - 2 egzemplarze 

 Dokumentację powykonawczą - 2 egzemplarze 

 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egzemplarze 

 

Wersja elektroniczna dokumentacji musi spełniać następujące warunki: 

- Dokumentacja przekazana na płycie (CD/DVD). 

- Opis techniczny – format plików MS Word (*.docx), pdf, 

- Rysunki – format plików *.dwg oraz *.pdf, mapa w formacie *. PDF i *.tiff, lub *.jpg o rozdzielczość 

obrazów rastrowych 300 dpi, 

- Kosztorysy i przedmiary robót – format plików *.pdf, i *.ath lub *.kst 

Kompozycja i układ dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej musi być zgodna z 

odpowiednikiem papierowym. Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być 

zapisane w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie. 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa autorskie do dokumentacji projektowej. 

Dokumenty Wykonawcy będą sprawdzane i zatwierdzane przez Zamawiającego. Wykonawca 

przekaże dokumenty do zatwierdzenia w 1 egz. + wersja elektroniczna. Jeżeli prawo lub inne 

instytucje zewnętrzne będą wymagały weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnienia przez 

odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie 

przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do 

zatwierdzenia. 

 

5.1.3. Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca będzie zobowiązany do sprawowania nadzoru autorskiego przez cały okres prowadzenia 

inwestycji dla całego zakresu robót objętego dokumentacją projektową (części 1,2,3) do czasu 

wystawienia przez Zamawiającego Protokołu końcowego. 

W zakres nadzoru autorskiego wchodzi mi.in.: 

 wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektów i zawartych w nim rozwiązań, 

 stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, 

 uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projektach, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru, 
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 dokonywanie korekt dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 

zawartych w PFU, 

 

5.1.4. Dostęp do placu budowy 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska 

wszelkie informacje o dostępie do placu budowy. 

 

5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wytyczne zawarte w PFU dotyczą wymagań, jakie powinien uwzględnić Wykonawca na etapie 

prowadzenia robót związanych z remontem kościoła. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową. 

 

5.2.1. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Zamawiający wymaga, aby instalacje i elementy budowlane nowo projektowane zapewniały 

użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić 

sprawne funkcjonowanie, przez co najmniej 15 lat. 

Prace winny być zaplanowane w taki sposób, aby utrzymać ciągłość funkcjonowania kościoła. 

 

5.2.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu 

W zakresie przygotowania terenu należy: 

a) Wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenów składowych materiałów budowlanych, 

według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z 

Zamawiającym, 

b) Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych BIOZ, 

c) Zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i dojazdu do realizowanego 

budynku w sposób bezszkodowy dla zrealizowanych wcześniej prac, 

d) Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i 

sfinansowanie stosownych umów), 

e) Oświetlenie placu budowy zgodnie z przyjętym harmonogramem prac (na przykład 

umożliwienie pracy nocnej), 

f) Przygotowanie zaplecza socjalnego budowy, 

g) Oczyszczenie terenu budowy, wywóz gruzu i odpadów budowlanych, 

h) Przesadzenie, wycinka drzew i krzewów kolidujących z budową (z zasadą minimalizacji),- 

jeżeli wymagane 

i) Zdjęcie darni oraz gleby urodzajnej - jeżeli wymagane, 

j) Opracowanie czasowej organizacji ruchu na czas budowy, - jeżeli wymagane 

k) Likwidacja ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

 

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszarów w 

miejscu prowadzonych prac. Zaleca się wykonanie ogrodzenia pełnego o wys. 2m, 
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uniemożliwiającego przedostanie się osób niepowołanych na teren budowy. Wykonawca na czas 

prowadzenia robót zapewni ochronę obiektu i mienia na przejętym placu budowy. Wykonawca 

odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i 

place manewrowe, niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji. Wykonawca zapewni również 

odpowiednie tymczasowe oświetlenie placu budowy, oraz wyznaczy miejsca składowania materiałów 

i wyrobów budowlanych oraz odpadów. Wykonawca przygotuje zaplecze socjalno-biurowe budowy. 

Wykonawca zapewni ilość niezbędnych kontenerów wg. aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego 

zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych 

zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Do zaplecza 

należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę. Materiały, które dostarczane będą na budowę, jako 

zabezpieczone przed wodą opadową (np. zafoliowane palety) należy składować na wydzielonych 

placach składowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami. Materiały i urządzenia wymagające 

ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach 

stalowych. Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości 

składowania. Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych 

przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie 

firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości 

odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo 

robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia. 

Humus i grunt pozyskany z wykopów w trakcie budowy należy wywieźć. Roboty należy wykonywać 

zgodnie z wymaganiami BHP i p.poż. pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, 

odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. 

Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w 

zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem 

do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby 

szkolącej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone i 

oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z 

uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż. Do realizacji robót stosować należy materiały 

i wyroby zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w 

budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe. 

Na zastosowane materiały, wyroby budowlane i urządzenia techniczne, Wykonawca jest 

zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami 

Technicznymi lub dokumentami równoważnymi, świadectwa, jakości, atesty, wymagane prawem 

opinie i oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony 

ppoż. Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku 

wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub 

inny dostawca mają obowiązek wydać deklarację zgodności tych wyrobów z normami 

wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi 
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przepisami. W/w maszyny i urządzenia powinny charakteryzować się minimalnym poziomem hałasu 

w czasie pracy 

5.2.3. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych 

Wytyczne zawarte w PFU dotyczą wymagań, jakie powinien uwzględnić Wykonawca na etapie 

prowadzenia robót związanych z remontem kościoła. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową. 

5.2.4. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy po uzyskaniu prawomocnych pozwoleń na budowę 

i przekazaniu kompletu dokumentacji projektowej. 

 

5.2.5. Tablice informacyjne 

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie tablic 

informacyjnych i utrzymania ich w należytym stanie. 

 

5.2.6. Roboty budowlane 

Wykonawca opracuje oraz przekaże Zamawiającemu do akceptacji: 

 projekt organizacji placu budowy terenu budowy 

 harmonogram robót 

 projekt tymczasowej organizacji ruchu – jeżeli wymagana 

Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy 

oraz zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji inwestycji. Wykonawca ma obowiązek 

uzyskać informację o osnowie geodezyjnej i reperach dla terenu inwestycji. Na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek stabilizacji osnowy roboczej, roboczych reperów oraz ich zabezpieczenie do chwili odbioru 

robót. Oznakowania geodezyjne uszkodzone lub zniszczone w trakcie realizacji Wykonawca odtworzy 

i utrwali na własny koszt. Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie 

budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym 

przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie 

warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. Wykonawca wykona 

wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu 

budowy, doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 

obiekty i drogi montażowe. Wykonawca jest zobowiązany do doprowadzenia, przyłączenia wszelkich 

czynników i mediów energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, 

woda, kanalizacja sanitarna, teletechnika itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów 

energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie 

wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. Wykonawca zabezpieczy i 

utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren przed dostępem osób 

nieupoważnionych przez wykonanie trwałego ogrodzenia placu budowy. 
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Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót 

usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego 

zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót oraz terenów przyległych w stanie 

uporządkowanym. Wykonawca zapewni ochronę obiektu oraz mienia znajdującego się na terenie 

budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania. 

Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z 

obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego, oraz niezbędne tablice ostrzegawcze i znaki 

drogowe. Tablice informacyjne i ostrzegawcze oraz znaki drogowe będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Teren budowy winien być ogrodzony i 

oświetlony światłem sztucznym. Ogrodzenie winno być estetyczne i o wystarczającej trwałości. 

Wykonawca nie będzie umieszczał na ogrodzeniu i postawionych rusztowaniach żadnych reklam i 

tablic informacyjnych bez wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Szczegółowe warunki 

związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów osób trzecich, ochroną 

środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb Wykonawcy, warunkami 

dotyczącymi organizacji ruchu, ogrodzeniem, zabezpieczeniem chodników i jezdni oraz wykonaniem 

prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarte będą w Szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST), opracowanej przez Wykonawcę. 

 

5.2.7. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu 

będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji 

projektowej i SST. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 

tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 

urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

5.2.8. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z warunkami określonymi 

w specyfikacjach technicznych. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś 
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przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 

od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Zamawiającego. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na ukończoną część budowy. W przypadku spowodowania 

jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego na 

własny koszt. 

 

5.2.1. Wymagania Zamawiającego dotyczące materiałów i robót wykończeniowych 

Osuszanie fundamentów 

Istniejące fundamenty należy osuszyć.  

Należy przewidzieć skucie zawilgoconych tynków w partii cokołowej oraz tynków słabych, 

odparzonych i odspojonych od podłoża, a następnie osuszyć mur i według potrzeb wykonać izolację 

poziomą za pomocą iniekcji ciekłokrystalicznych lub analogicznych. 

Ewentualne spękania i uszkodzenia muru należy zszyć za pomocą prętów stalowych ocynkowanych 

wraz z uzupełnieniem brakujących spoin. Następnie należy ułożyć warstwę izolacyjną oraz wykonać 

tynki renowacyjne i elewacyjne. 

Pęknięcia muru należy zszyć zgodnie z poniższą technologią: 

 Usunąć zaprawę z poziomych spoin w murze na grubość 6cm po obu stronach pęknięcia po 

6cm w każdą ze stron. Szczeliny po spoinach starannie oczyścić  

z luźnych części zmniejszających przyczepność, po czym dokładnie zwilżyć wodą. 

 W spoiny należy wprowadzić pierwszą warstwę zaprawy spoinowej o wysokiej odporności na 

siarczany, do osadzania kotew spiralnych. Zaprawę wciskać wzdłuż tylnej ścianki spoiny za 

pomocą pistoletu 

 Wcisnąć w zaprawę za pomocą kielni-spoinowki kotwę spiralną (systemową walcowaną 

skręconą kotew śrubową, dwubiegunową z nierdzewnej stali austenicznej przeznaczoną do 

renowacji muru). 

 Nałożyć - wcisnąć za pomocą pistoletu drugą warstwę zaprawy spoinowej o wysokiej 

odporności na siarczany, w razie potrzeby zagęścić zaprawę kielnią-spoinowką. 

 

Elewacje 

Należy przeprowadzić badania stratygraficzne celem ustalenia pierwotnej kolorystyki ścian. 

Następnie elewacje należy oczyścić poprzez dokładnie oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń 

oraz starych powłok malarskich. W przypadku miejsc porażonych przez glony i porosty w razie 

potrzeby zastosować dodatkowo czyszczenie chemiczne środkiem, który posiada również właściwości 

zabezpieczające. Następnie sprawdzić stan tynków. Słabonośne, odspojone i spękane okładziny 

tynkowe należy naprawić i ewentualnie wymienić na nowe. W przypadku dużych pęknięć czy innych 

uszkodzeń, dokonać napraw poprzez przeprowadzenie zabiegu wzmacniania. Należy zastosować 
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preparat krzemoorganiczny. Preparat nanosi się metodą polewania lub pędzlowania. Wszystkie 

widoczne drobne rysy i pęknięcia detali należy skleić 15% roztworem żywicy akrylowej metodą 

zastrzyków wgłębnych. Przed sklejeniem rys w szczelinę w celu zwilżenia wprowadza się w pierwszej 

kolejności alkohol etylowy, a następnie czystą żywice akrylową w dyspersji wodnej.  Zaleca się wkleić 

w tych miejscach siatkę antyrysową z tworzywa sztucznego.  

Następnie powierzchnię należy zaimpregnować roztworem związków silikatowych w rozpuszczalniku. 

Przed nałożeniem farby do malowania betonu, należy sprawdzić, czy tynki są suche, a ich 

powierzchnia pozbawiona nierówności. Idealny efekt kolorystyczny zapewni jedynie maksymalnie 

wygładzona powierzchnia. Malowanie wykonać farbami do betonu koloru określonego w badaniach 

stratygraficznych lub uzgodnionym z konserwatorem Zabytków w dwóch warstwach, pierwszej 

podkładowej, farbą rozcieńczoną w stosunku 1:3 i drugiej nawierzchniowej.  Farbę należy nakładać za 

pomocą pędzla, wałka, natrysku pneumatycznego lub hydrodynamicznego.  

Na elewacji należy wykonać prace restauratorskie i przywracające dawny detal architektoniczny. 

Detale należy wykonać  jako betonowe zbrojone włóknem polipropylenowym i prętami 

żebrowanymi z dodatkiem plastyfikatorów. Elementy podłużne np. gzymsy należy wykonywać 

metodą ciągnioną.  

Ostateczna kolorystyka zostanie dobrana na etapie wykonawczym po uzgodnieniu z Wojewódzkim 

Mazowieckim Konserwatorem Zabytków na podstawie uzupełniających badań stratygraficznych. 

 

Pokrycie dachu i więźby dachowej 

Należy wymienić pokrycie dachowe wraz z rynnami i rurami spustowymi. Pokrycie dachu należy 

odtworzyć ze stanu pierwotnego a w przypadku braku danych i kwerend należy zastosować blachę 

płaską ciętą tytanowo – cynkową , miedzianej łączoną na rąbek stojący. 

Więźbę dachową należy wyremontować/przebudować po dokonaniu ekspertyzy  mykologicznej. 

Należy przewidzieć ponownie wykorzystanie elementów drewnianych w jak możliwie największym 

stopniu. 

 

Okna zewnętrzne  i drzwi   

W całym budynku w maksymalnym stopniu należy zachować oryginalną stolarkę wraz z okuciami. 

Istniejące ahistoryczne szklenie i nieestetyczne metalowe wzmocnienia należy wymienić. Konieczne 

naprawy stolarki uszkodzonej należy wykonać poprzez jej oczyszczenie z nawarstwień farby olejnej i 

usunięcie elementów skorodowanych.  Do flekowania należy stosować  drewno sosnowe 

sezonowane o podobnej strukturze do elementu oryginalnego. Stolarkę  należy pomalować farbą na 

bazie oleju lnianego w pierwotnej warstwie kolorystycznej a następnie pomalować na kolor 

uzgodniony z Konserwatorem zabytków. Pojedyncze okna w złym stanie technicznym nie nadające 

się do renowacji można wymienić na nowe (za zgodą Konserwatora zabytków), lecz z zachowaniem 

materiału i technologii identycznej z oryginałem. W oknach dopuszcza się zastosowanie szyb 

podwójnych o współczynniku min. Ug=0,7W/m2k 

Drzwi główne wejściowe do świątyni należy wymienić na nowe drewniane płycinowe, wykonane na 

wzór pierwotnych (wg zdjęć archiwalnych znajdujących u Konserwatora Zabytków). 
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Rury spustowe. i rynny 

Istniejące rynny i rury spustowe należy wyremontować, uszczelnić lub wykonać nowe. Nowe rury 

spustowe należy wykonać  z blachy tytanowo-cynkowej po wcześniejszym ustaleniu z konserwatorem 

zabytków.  

 

Opaska wokół budynku 

Istniejącą opaskę wokół budynku kościoła przewidziano do rozebrania.  

Należy przewidzieć wykonanie nowej opaski przepuszczającej wody opadowe np. z drobnych 

kamyków układanych na warstwie piasku gr. 20cm i agrotkaniny. W miejscach, których opaska nie 

styka się z istniejącym utwardzeniem terenu należy obramować ją obrzeżem betonowym lub 

granitowym 6x20x100 wykonanym na ławie (20x15cm) z chudego betonu. 

 

Instalacja odgromowa 

W skład instalacji odgromowej należy uwzględnić wykonanie: 

 zwodów poziomych na dachu 

 zwodów pionowych na dachu 

 przewodów odprowadzających 

 uziomów 

Urządzenia elektryczne znajdujące się na dachu będą chronione zwodami pionowymi oraz zwodami 

poziomymi.  

Jako przewody odprowadzające zostaną wykorzystane druty FeZn średnicy 8mm prowadzone na 

elewacji budynku w rurach odgromowych przebadanych na odporność udarową o napięciu 100 kV, 

spełniających wymagania palności w kl. V0, wg UL94 lub równoważnej, odporne na UV. 

Wysokości i lokalizację masztów należy dostosować do zapewnia ochrony po wyborze docelowych 

urządzeń klimatyzacyjnych i grzewczo-chłodniczych zlokalizowanych na dachu oraz instalacji 

fotowoltaicznej. Należy zapewnić bezpieczne odstępy izolacyjne. 

 

Pozostałe roboty budowlane 

Wszystkie nie opisane powyżej roboty budowlane i konserwatorskie, których konieczność wykonania 

ujawniona zostanie w wykonanych ekspertyzach, analizach i projektach należy zaliczyć do zakresu 

prac objętego niniejszym zadaniem.  

 

6. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać tablicę informacyjną przez 

okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

6.1. CZĘŚĆ OGÓLNA  

6.1.1. Przedmiot Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

Przedmiotem opracowania Warunków Wykonania i Odbioru Robót są postanowienia podstawowe 

dotyczące wykonania i odbioru Robót koniecznych do wykonania zadania inwestycyjnego pn: Remont 

kościoła pw. Św. Marcina w Osmolinie 
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6.1.2. Zakres stosowania 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót stanowią część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) i należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych 

Programie Funkcjonalno-Użytkowym część opisowa. 

 

6.1.3. Zakres Robót objętych Umową 

Zakres Robót przedstawiono w części opisowej niniejszego PFU. 

 

6.1.4. Wymagania ogólne dotyczące realizacji Umowy 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i 

ukończenia Robót określonych w PFU oraz poleceniami Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy Materiały, Sprzęt, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy 

wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi 

(tymczasowe lub stałe) konieczne do wykonania Robót. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od 

wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 

rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie porządkował i usuwał z Terenu 

Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. Wykonawca powinien 

stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno - technologiczne przy 

projektowaniu i wykonaniu Robót objętych PFU. 

 

6.1.4.1. Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie Dokumentów 

Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia 

tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

Dokumentacja Projektowa winna zawierać zakres umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę 

oraz wykonanie, kontrolę i odbiór poszczególnych zadań inwestycyjnych. Wykonawca we własnym 

zakresie i na własny koszt opracuje dokumentację oraz uzyska akceptację Zamawiającego. 

Zamawiający zwraca uwagę na konieczność zatwierdzenia projektów budowlanych, projektów 

wykonawczych i planów BIOZ przed przystąpieniem do Robót. 

 

6.1.4.2. Dokumenty Wykonawcy 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona w niniejszym PFU nie jest wyczerpująca i stanowi 

jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentów Wykonawcy, 
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Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne opracowania niezbędne do właściwego 

wykonania Robót na własny koszt w liczbie egzemplarzy opisanej w PFU i uzyska ich zatwierdzenie. 

 

6.1.4.3. Oznakowanie Terenu Budowy 

Wykonawca, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, w tym zgodnie z obowiązującym 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez umieszczenie w miejscu zatwierdzonym 

przez Zamawiającego tablicy informacyjnej. Napisy na tablicy należy wykonać w sposób czytelny i 

trwały, odporny na warunki pogodowe. 

 

6.1.4.4. Zgodność Robót z PFU i Dokumentami Wykonawcy 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU oraz Dokumentacją 

Projektową wykonaną przez Wykonawcę. PFU nie rości sobie prawa do miana wyczerpującego i 

Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek lub 

interpretacji. W przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze 

skali rysunków. 

Cechy Materiałów i armatury muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i armatura lub Roboty nie będą w pełni zgodne z 

Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie 

Materiały i armatura będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do 

projektowania i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do 

prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie 

wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania Zamawiającemu Przedmiotu 

Zamówienia. 

 

6.1.4.5. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego 

warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte PFU. Jako obowiązujące będą 

prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania norm zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem 

prac objętych PFU i do stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami. 

Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. Szczegółowa 

lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl). 

 

http://www.pkn.pl/


24 
 

6.1.4.6. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać od 

odnośnych władz na swój koszt. Wykonawca winien dostosować się do wymagań uzyskanych decyzji i 

postanowień i winien w pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i 

badanie Robót. Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach 

sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków wynikających 

z Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w 

decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju decyzji lub postanowień na 

wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli 

Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

 

6.1.5. Odbiór robót  

6.1.5.1. Ogólne procedury Odbioru Robót 

Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wskazówkami 

Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności 

niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych 

władz lokalnych. 

 

6.1.5.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryci 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru 

Robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca na 

piśmie, a w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru Robót 

w celu ich odbioru. 

 

6.1.5.3. Warunki Odbioru Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

 Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów. 

 Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. 

 Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badan i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności 
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wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i PFU. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

6.1.5.4. Dokumenty Odbioru Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Oryginał Dziennika Budowy. 

 Oświadczenie kierownika budowy: 

o O zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

o o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie 

korzystania –drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

o Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. 

 Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów. 

 Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu. 

 Protokoły badan i sprawdzeń. 

 Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B. 

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawcze w formie pisemnej w dwóch egzemplarzach 

oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie oprogramowanie zainstalowane w 

obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, Przedmiot Zamówienia pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będzie gotowy do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania 

Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonanie Robót 

poprawkowych/uzupełniających lub przypadku braku konieczności wykonania tych Robót i 

zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Końcowego Odbioru Robót. 

 

6.1.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 

utrzymywać teren budowy i wykopy bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 

wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania, drzewa, które mogą być przeniesione na inne miejsce, należy 

zgodnie z inwentaryzacją zieleni przesadzić na miejsce wskazane przez Zamawiającego, glebę 

urodzajną z powierzchni robót ziemnych należy zagospodarować na miejscu przy porządkowaniu 

terenów zielonych. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację 

warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
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zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożarów, hałasem. 

 

6.1.7. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez jego personel. 

 

6.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 

Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej części. Wykonawca 

odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca 

zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych 

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 

budowy oraz powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 

 

6.1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu BIOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 

oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i 

zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 

6.1.10. Stosowanie się do przepisów prawa 

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy 

powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. W szczególności Wykonawca będzie przestrzegał przepisów 

wynikających z następujących aktów prawnych: 
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 Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu i 

trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego; 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

 Ustawa Prawo ochrony Środowiska; 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 

metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając 

odnośne dokumenty. 

 

6.1.11. Dokumenty odniesienia 

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych dokumentach, 

przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów odniesienia:  

o umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.  

o Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w tym Program funkcjonalno – użytkowy,  

o Oferta Wykonawcy,  

o zaakceptowany przez Zamawiającego projekt budowlany.  

o zaakceptowany przez Zamawiającego projekt wykonawczy,  

o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  

o aktualne normy techniczne, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa 

dopuszczenia itp.,  

o przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

o inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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7. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

7.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 

Projektuje się remont Kościoła pw św. Marcina w Osmolinie.  

Obsługa komunikacyjna obiektu odbywać się będzie od ulicy kościelnej istniejącym zjazdem. 

Istniejący zjazd zapewnia dojazd do istniejącego budynku kościoła. 

CZĘŚĆ GRAFICZNA:  

 Fotografie budynku objętego opracowaniem 

  

7.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na 

działce nr ewid. 51, obręb 0012 Osmolin. 

 

7.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

 Obowiązujące akty prawne:  

o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późn. 

zmianami, 

o Rozporządzenie konserwatorskie 

o Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z późn. zmianami, 

 Wytyczne i zalecenia konserwatorskie 

 

7.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych, w szczególności: 

7.4.1. Zalecenia konserwatorskie 

W załączniku 

 

7.4.2. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz 

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć oddziaływujących na środowisko i potencjalnie 

oddziaływujących na środowisko. Nie jest wymagana decyzja środowiskowa. 

Zanieczyszczenie środowiska będzie odbywać tylko  trakcie budowy obiektu. 
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7.4.3. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Nie dotyczy. 

7.4.4. Wycena kosztorysowa Inwestycji 

Załącznik nr 2. 

7.4.5. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem. 

Wszystkie etapy prac projektowych i wykonawczych należy na bieżąco uzgadniać z inwestorem. 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, elementów i materiałów  o innych parametrach, lecz 

nie gorszych niż wskazane w powyższym opracowaniu z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć.  

Na każda zmianę należy po odpowiednim uzasadnieniu uzyskać zgodę Zamawiającego.  

Nie dopuszczalne są zmiany spowodowane jedynie względami ekonomicznymi. 

 

 

 



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA 

 

 

Fot.1 Widok elewacji południowej - frontowej

 



 

Fot.2 Widok elewacji wschodniej – drzwi do 

remontu 

 

 

Fot.2 Widok elewacji wschodniej – okno do 

remontu 

 

 



 

Fot.2 Widok elewacji wschodniej – okno do 

remontu 

 

 

Fot.2 Widok elewacji wschodniej – okno do 

remontu i odtworzenia 

 



 

Fot.2 Widok elewacji zachodniej – drzwi do 

remontu  

 

 

Fot.2 Widok elewacji zachodniej – okno do 

remontu  

 

 

 



 

Fot.2 Widok elewacji pólnocnej – drzwi do 

remontu  

 

 

Fot.2 Widok elewacji południowej i zachodniej i– 

okna do remontu  

 



 

Fot.2 Widok elewacji zachodniej – okna do 

remontu  

 

 

Fot.2 Widok elewacji zachodniej – okna do 

remontu   

 



 

Fot.2 Widok elewacji zachodniej – drzwi do 

remontu  

 

 

Fot.2 Widok elewacji zachodniej – drzwi do 

remontu  

 

 

 

 

 

 

 










