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L. Wykonanie odwiertu wraz z filtrowaniem
1. Urzadzenie i likwidacja placu wiercenia- montaz
i demontaz wiertnicy wraz z transportem na plac budowy kpl. 1
i z powrotem, urzadzen i materialdw pomocniczych
2. Wiercenie §widrem rurowym i tyzka wiertnicza w kolum-
nie rur @ 20”(508mm), po zafiltrowaniu kolumna usuni¢gta | mb 41
z otworu.
3 Filtrowanie otworu z posadowieniem filtra szczelinowego
PVC @ 315mm z rurg nadfiltrowa @ 400mm, na b 41
glebokosci 41,0 m p.p. terenu, z wykonaniem obsypki
filtracyjnej i uszczelki itowej
IL. Prace pomocnicze
1. Pompowam'e pr(')bne (oczyszezajace i pomiarowe) h 57
2. Montaz i demontaz rurociagu odprowadzajacego wode Kpl 1
z pompowania probnego
3. Dezynfekcja otworu podchlorynem sodu h 24
4. Analizy: fizyko-chemiczna i bakteriologiczna préb wody kpl 1
5 Stabilizacja lustra wody po pompowaniach h 36
6. Prace geodezyjne kpl 1
III. Materialy
1. | Rura podfiltrowa PVC @ 315 mm; grub. min. $cianki b 4
15 mm m
3. | Denko nakrgcane PVC @ 315 mm, szt. 1
4. | Czgé¢ czynna PVC @ 315 mm; grub. min. $cianki 15 mm
: mb 16
szczelina 0.75mm,
5. | Redukcja PVC @ 315/400 mm szt. 1
6. | Rura nadfiltrowa PVC @ 400 mm; grub. $cianki min.
mb 20
17,50mm
7. | Prowadniki do rur PVC @ 315 mm szt. 5
8. | Prowadniki do rur PVC @ 400 mm szt. 5
9. | Zwir filtracyjny 1,4-2,0 mm T 5,8
10. | Compactonit Kg 100
11. | Podchloryn sodu Kg 20





