
BIURO ROZWOJU  I  REALIZACJI  PROJEKTÓW  BUDOWLANYCH
"HOL-BUD" Sp. z o.o.                                   

              Projektowanie, nadzór i wykonawstwo budowlane            
09-500 Gostynin,  ul. Płocka 44a;  tel./fax. (24) 235 42 05          

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
  
NAZWA INWESTYCJI   : Zagospodarowanie działki nr ewid. 121/1, zlokalizowanej

w Sannikach, przy ul. Warszawskiej 138, polegające na
rozbiórce istniejących budynków i obiektów

ADRES INWESTYCJI   : Sanniki, ul. Warszawska 138, dz. nr ewid 121/1
INWESTOR   : Gmina Sanniki
ADRES INWESTORA   : ul. Warszawska 169, 09-540 Sanniki

DATA OPRACOWANIA   : 19.10.2016

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
19.10.2016

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



sanniki rozbiórki.kst DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 Roboty rozbiórkowe budynku mieszkalnego 1 35
2 Roboty rozbiórkowe 3 budynków gospodarczych 36 54
3 Roboty rozbiórkowe piwnicy 55 67
4 Roboty rozbiórkowe: ubikacje (2 szt), istniejące ogrodzenie, kanalizacja sanitarna, istniejące nawierz-

chnie utwardzone
68 88

5 Droga 89 90
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sanniki rozbiórki.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe budynku mieszkalnego
1

d.1
KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

5.91*57.81*2 m2 683.314
RAZEM 683.314

2
d.1

KNR 4-01
0519-05

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa m2

5.91*57.81*2 m2 683.314
RAZEM 683.314

3
d.1

KNR AT-09
0201-01
analogia

Demontaż wiatroizolacji m2

683.314 m2 683.314
RAZEM 683.314

4
d.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.3*(57.81*2+5.91*4) m2 41.778
RAZEM 41.778

5
d.1

KNR-W 4-01
0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

57.81*2 m 115.620
RAZEM 115.620

6
d.1

KNR-W 4-01
0545-06

Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku m

5.91*3*2 m 35.460
RAZEM 35.460

7
d.1

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

5.91*57.81*2 m2 683.314
RAZEM 683.314

8
d.1

KNR 4-01
0430-10

Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatro-
we

m

57.81*2+5.91*4 m 139.260
RAZEM 139.260

9
d.1

KNR 4-01
0430-06

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

5.91*57.81*2 m2 683.314
RAZEM 683.314

10
d.1

KNR 4-01
0350-01

Rozebranie kominów z cegły m3

0.98*0.6*9.0*9 m3 47.628
RAZEM 47.628

11
d.1

KNR-W 2-02
0612-03
analogia

Demontaż izolacji stropu z wełny mineralnej gr. 15 cm m2

10.51*57.81 m2 607.583
RAZEM 607.583

12
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - strop żelbetowy m3

10.51*57.81*0.2+10.51*57.81*0.3 m3 303.792
RAZEM 303.792

13
d.1

KNR-W 4-01
0442-02

Rozebranie schodów (biegów) o konstrukcji drewnianej m2

4.08*0.98 m2 3.998
RAZEM 3.998

14
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - schody wewnętrzne m3

3.64*1.12*0.1*3 m3 1.223
RAZEM 1.223

15
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.

75.0 szt. 75.000
RAZEM 75.000

16
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi zewnętrz-
ne

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

17
d.1

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi zewnętrzne m2

1.03*2.0 m2 2.060
RAZEM 2.060

18
d.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - drzwi wew-
nętrzne

szt.

65 szt. 65.000
RAZEM 65.000

19
d.1

KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2
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sanniki rozbiórki.kst OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
793.21 m2 793.210

RAZEM 793.210
20

d.1
KNR 4-04
0405-04

Rozebranie drewnianych legarów m

990 m 990.000
RAZEM 990.000

21
d.1

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygna-
cji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

715.445 m3 715.445
RAZEM 715.445

22
d.1

KNR 4-01
0804-07

Rozebranie posadzki cementowej m2

131.96 m2 131.960
RAZEM 131.960

23
d.1

KNR-W 2-02
0606-01
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe - demontaż

m2

8.91*56.21 m2 500.831
RAZEM 500.831

24
d.1

KNR 4-04
0301-02

Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm m3

500.831 m3 500.831
RAZEM 500.831

25
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - Ściany i ławy fun-
damentowe

m3

164.0 m3 164.000
RAZEM 164.000

26
d.1

KNR 4-04
1107-01

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t

0.938 t 0.938
RAZEM 0.938

27
d.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 9

t

0.938 t 0.938
RAZEM 0.938

28
d.1 kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji papy m3

683.314*2*0.005 m3 6.833
RAZEM 6.833

29
d.1 kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji wełny m3

607.583*0.15 m3 91.137
RAZEM 91.137

30
d.1 kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji drewna z rozbieranych konstrukcji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1 kalk. własna

Kruszenie gruzu z rozbiórki m3

poz.32 m3 1735.558
RAZEM 1735.558

32
d.1

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji  na odległość do 1 km

m3

47.628+303.792+1.223+715.445+2.639+500.831+164.0 m3 1735.558
RAZEM 1735.558

33
d.1

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

1735.558 m3 1735.558
RAZEM 1735.558

34
d.1 kalk. własna

Koszt zabezpiecznia terenu rozbiórki przed dostępem osób nieupoważnionych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1 kalk. własna

Odłączenie i rozbiórka przyłącza prądu kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 Roboty rozbiórkowe 3 budynków gospodarczych
36

d.2
KNR 4-01
0511-03

Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych nie nadających sie do
użytku

m2

4.5*11.05+5.26*16.95+3.44*36.06 m2 262.928
RAZEM 262.928

37
d.2

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

4.5*11.05+5.26*16.95+3.44*36.06 m2 262.928
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 262.928

38
d.2

KNR-W 2-02
0408-03
analogia

Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej - demontaż krokwi 7x14

m3

0.07*0.14*4.5*22+0.07*0.14*5.0+0.07*0.14*3.42*34 m3 2.159
RAZEM 2.159

39
d.2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

4+7 szt. 11.000
RAZEM 11.000

40
d.2

KNR-W 4-01
0401-01
analogia

Demontaż słupów 12x12 cm w ścianach drewnianych m

80.5 m 80.500
RAZEM 80.500

41
d.2

KNR-W 4-01
0401-05
analogia

Demontaż płatwi 12x12 cm w ścianach drewnianych m

36.06*2 m 72.120
RAZEM 72.120

42
d.2

KNR-W 4-01
0443-02
analogia

Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 do 2 m2 szt.

17 szt. 17.000
RAZEM 17.000

43
d.2

KNR-W 4-01
0438-04
analogia

Rozebranie ścianek z desek nie otynkowanych m2

36.06*2.17*2+105.97 m2 262.470
RAZEM 262.470

44
d.2

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygna-
cji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

29.021+38.246 m3 67.267
RAZEM 67.267

45
d.2

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - Ściany i ławy fun-
damentowe

m3

12.264+17.56+10.57 m3 40.394
RAZEM 40.394

46
d.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.25*(4.28*2+11.05*2+5.0*2+16.95*2) m2 18.640
RAZEM 18.640

47
d.2

KNR-W 4-01
0609-03
analogia

Rozebranie podsypki izolacyjnej z piasku m2

3.48*10.25+4.28*16.23 m2 105.134
RAZEM 105.134

48
d.2

KNR-W 4-01
0609-04
analogia

Rozebranie podsypki izolacyjnej z piasku - za każdy następny 1 cm grubości
Krotność = -5

m2

3.48*10.25+4.28*16.23 m2 105.134
RAZEM 105.134

49
d.2 kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji eternitu m2

262.928 m2 262.928
RAZEM 262.928

50
d.2 kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji drewna z rozbieranych konstrukcji kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

51
d.2 kalk. własna

Kruszenie gruzu z rozbiórki m3

poz.52 m3 107.661
RAZEM 107.661

52
d.2

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji  na odległość do 1 km

m3

29.021+12.264+38.246+17.56+10.57 m3 107.661
RAZEM 107.661

53
d.2

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

107.661 m3 107.661
RAZEM 107.661

54
d.2 kalk. własna

Koszt zabezpiecznia terenu rozbiórki przed dostępem osób nieupoważnionych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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3 Roboty rozbiórkowe piwnicy

55
d.3

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

5.02*36.71+5.02*25.65 m2 313.047
RAZEM 313.047

56
d.3

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

5.02*36.71+5.02*25.65 m2 313.047
RAZEM 313.047

57
d.3

KNR 4-01
0352-03

Rozebranie ceglanych sklepień odcinkowych o grubości 1 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

m2

313.047 m2 313.047
RAZEM 313.047

58
d.3

KNR 4-04
0102-02

Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygna-
cji) na zaprawie cementowo-wapiennej

m3

259.311 m3 259.311
RAZEM 259.311

59
d.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

60
d.3

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - Ściany i ławy fun-
damentowe

m3

85.602 m3 85.602
RAZEM 85.602

61
d.3

KNR-W 4-01
0609-03
analogia

Rozebranie podsypki izolacyjnej z piasku m2

238.24 m2 238.240
RAZEM 238.240

62
d.3

KNR-W 4-01
0609-04
analogia

Rozebranie podsypki izolacyjnej z piasku - za każdy następny 1 cm grubości
Krotność = -5

m2

238.24 m2 238.240
RAZEM 238.240

63
d.3 kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji papy m2

313.047 m2 313.047
RAZEM 313.047

64
d.3 kalk. własna

Kruszenie gruzu z rozbiórki m3

poz.65 m3 423.175
RAZEM 423.175

65
d.3

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji  na odległość do 1 km

m3

259.311+78.262+85.602 m3 423.175
RAZEM 423.175

66
d.3

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

423.175 m3 423.175
RAZEM 423.175

67
d.3 kalk. własna

Koszt zabezpiecznia terenu rozbiórki przed dostępem osób nieupoważnionych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

4 Roboty rozbiórkowe: ubikacje (2 szt), istniejące ogrodzenie, kanalizacja sanitarna, istniejące nawierzchnie
utwardzone

68
d.4

KNR 4-01
0519-04

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2

2.65*2 m2 5.300
RAZEM 5.300

69
d.4

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

2.65*2 m2 5.300
RAZEM 5.300

70
d.4

KNR 4-01
0430-02

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk m2

2.65*2 m2 5.300
RAZEM 5.300

71
d.4

KNR 4-01
0348-03

Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapien-
nej

m2

2.7*(1.51+1.76*2)*2 m2 27.162
RAZEM 27.162

72
d.4

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000

73
d.4

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - Ściany i ławy fun-
damentowe

m3

0.3*(1.51+1.76*2)*0.4*2 m3 1.207
RAZEM 1.207

74
d.4 kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji papy m2

5.3 m2 5.300
RAZEM 5.300

75
d.4 kalk. własna

Kruszenie gruzu z rozbiórki m3

poz.76 m3 4.466
RAZEM 4.466

76
d.4

KNR 4-01
0108-19

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji  na odległość do 1 km

m3

27.162*0.12+1.207 m3 4.466
RAZEM 4.466

77
d.4

KNR 4-01
0108-20

Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych kons-
trukcji - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

4.466 m3 4.466
RAZEM 4.466

78
d.4 kalk. własna

Koszt zabezpiecznia terenu rozbiórki przed dostępem osób nieupoważnionych kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

79
d.4

KNR 4-05I
0313-01

Demontaż istniejącej kanalizacji sanitarnej m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

80
d.4

KNR 4-05I
0313-01

Demontaż istniejących studni kanalizacji sanitarnej kpl

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

81
d.4

KNR 2-25
0308-02

Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie m2

180 m2 180.000
RAZEM 180.000

82
d.4

KNR 2-25
0307-03

Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

83
d.4

KNR 2-31
0810-05

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 12 cm m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

84
d.4

KNR 2-31
0810-06

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu - każdy dalszy 1 cm grubości
Krotność = 3

m2

200 m2 200.000
RAZEM 200.000

85
d.4 kalk. własna

Rozbiórka i utylizacja stalowego zbiornika podziemnego kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

86
d.4 kalk. własna

Demontaż rurociągu wody kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

87
d.4 kalk. własna

Dostawa piasku i zasypanie wykopów po fundamentach piaskiem zwykłym kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

88
d.4 kalk. własna

Dostawa i rozścielenie humusu na terenie działce - w miejscach po wykonaniu
robót rozbiórkowych

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

5 Droga
89

d.5
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

poz.90 m2 18166.880
RAZEM 18166.880

90
d.5

KNR 2-31
0204-03

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po
zagęszczeniu 10 cm - ROZCIELENIE I ZAGĘSZCZENIE KRUSZONEGO
GRUZU Z ROZBIÓRKI

m2

poz.32 1735.558
poz.52 107.661
poz.65 423.175
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poz.76 4.466
A  (obliczenia pomocnicze) ========

2270.860
poz.A/0.10*0.8 m2 18166.880
 

RAZEM 18166.880
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